Pytania

Prosze o przestanie przedmiaréw w wers;ji elektronicznej/edytowalnej.

Prosze o przestanie numerow ksigg wieczystych dziatek.

Prosze o przestanie warunkéw przytaczen sieci do budynku oraz petnych projektow.

Jesli wystepujg przektadki sieci badz likwidacje to prosze o przestanie projektéw oraz uzgodnien.
Prosze o przestanie zgdd gestorow sieci badz osob prywatnych na ich wykonanie.

Prosze o przestanie projektu kanalizacji, ktéra opisana jest na PZT jako wg odrebnego postepowania.

Noobkobdb-:=

Prosze o przestanie projektu wykonania zjazdu wraz ze stuzebnoscig oraz nr dziatki, przez ktéra jest

stuzebnos¢ oraz inne wszystkie niezbedne warunki.

8. Czy zamawiajgcy dopuszcza zmiane hrf i przyspieszenie wykonania prac. Czy mozemy prosi¢ o udostepnienie
hrf?

9. Prosze o przestanie warunkéw na wode i prad budowlany.

10. Czy na drodze wystepujag ograniczenia tonazu?

11. Prosze o przestanie pozwolenia na budowe.

12. Prosze o udostepnienie projektu w formacie dwg.

13. Prosze o udostepnienie geologii dla dziatek.

14. Podczas wizji lokalnej w zeszty czwartek zostata przekazana informacja o koniecznos$ci usuniecia starych
fundamentow znajdujacych sie na dziatce. Prosze o informacje jakie sg tego ilosci, poniewaz w przedmiarze
nie udato sie tego znalezé.

15. Czy majac 3 rachunki bankowe (te trzy sg gtéwnymi), to czy zaswiadczenie moze by¢ z jednego banku, czy z

kazdego osobno?

Odpowiedzi

Ad.1 - Nie posiadamy przedmiarow w wersji edytowalne;j.
Ad. 2 - Dziatka 5081/205; 5082/205; 5083/205; 5084/205 — nr ksiegi GL1S/00017969/0
Dziatka 3986/205 — nr ksiegi GL1S/00056226/5
Dziatka 3924/205 - nr ksiegi GL1S/00009939/2
Dziatka 3925/205 - nr ksiegi GL1S/00023012/2
Ad. 3 - Warunki przytgczenia oraz projekty zostaty zamieszczone na stronie postepowania
przetargowego ,,Uzupetnienie do projektu”.
Ad. 4 - Zgodnie z dokumentacjg projektowa i przedmiarem robét.
Ad. 5 - Zgoda gestoréw sieci zostaty zamieszczone na stronie postepowania przetargowego
»Uzupetnienie do projektu”.
Ad. 6 - Projekt zostat zamieszczony na stronie postepowania przetargowego ,,Uzupetnienie do
projektu”.
Ad. 7 - Zjazd zostat wykonany i nie podlega postepowaniu przetargowemu.
Ad. 8 — Nie posiadamy hrf. Zostanie on opracowany z Wykonawcag.
Ad. 9 - Lokalizacja studni wodomierzowej na czas budowy zgodnie z rysunkiem W1. Warunki na
prad budowlany uzupetniono na stronie postepowania przetargowego.
Ad. 10 - Ograniczenia tonazowe do sprawdzenia przez oferenta.
Ad. 11 - Uzupetniono na stronie postepowania przetargowego.
Ad. 12 - Uzupetniono - link na stronie postepowania przetargowego.
Ad. 13 - Geologia dziatek zostata zamieszczona na stronie postepowania przetargowego
»Uzupetnienie do projektu”.
Ad. 14 - Dziatka, ktéra obejmuje budynek A, zostata nabyta przez Spétdzielnie, od osoby
prywatnej. Z informac;ji uzyskanej od poprzedniego wtasciciela, na dziatce tej znajdowata sie kiedys$
niewielka kamienica, dwukondygnacyjna. Nie posiadamy informacji czy budynek ten byt podpiwniczony,
jaka powierzchnie zabudowy posiadat oraz czy podczas rozbidrki zostaty usuniete fundamenty. Ewentualng
rozbidrke i utylizacje gruzu z fundamentéw nalezy w kalkulowaé w cene wykopdéw.
Ad. 15 - Wystarczy z jednego, najkorzystniejszego.



