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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element Sufity

1.1 KNR 401/711/13
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)- przyjęto 5%  powierzchni sufitów

Wyliczenie ilości robót:

16,834*5% 0,841700

RAZEM: 0,841700 m2 0,842

1.2 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

Parter (4,87*2,19)-(1,09*1,95) 8,539800

I piętro (4,08*2,18)-(0,75*0,80) 8,294400

RAZEM: 16,834200 m2 16,834

1.3 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

16.834 16,834000

RAZEM: 16,834000 m2 16,834

1.4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

16.834 16,834000

RAZEM: 16,834000 m2 16,834

1.5 KNRW 
401/1209/8 (1)

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - malowanie wyłazu na dach

Wyliczenie ilości robót:

(0,75*0,80)+((0,20*0,75)*4) 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,200

2 Element Ściany

2.1 KNR 401/711/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 5 % powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

51,388*5% 2,569400

RAZEM: 2,569400 m2 2,569

2.2 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

Parter (1,90+0,33+0,19+0,10+0,33+4,88+1,13)*2,61 23,124600

ściana przy schodach 4,02*2,61 10,492200

I piętro (4,16+2,13+1,24)*2,36 17,770800

RAZEM: 51,387600 m2 51,388

2.3 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

51.388 51,388000

RAZEM: 51,388000 m2 51,388

2.4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Parter (1,90+0,33+0,19+0,10+0,33+4,88+1,13)*1,41 12,492600

ściana przy schodach 4,02*1,82 7,316400

I piętro (4,16+2,13+1,24)*1,23 9,261900

RAZEM: 29,070900 m2 29,071

2.5 KNRW 
202/1508/6

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania - lamperia
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Parter (1,90+0,33+0,19+0,10+0,33+4,88+1,13)*1,20 10,632000

ściana przy schodach 4,02*0,79 3,175800

I piętro (4,16+2,13+1,24)*1,13 8,508900

RAZEM: 22,316700 m2 22,317

2.6 KNRW 
401/1209/8

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki-  ścianka z drzwiami na I piętrze
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,14*2,24 4,793600

RAZEM: 4,793600 m2 4,794
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2.7 KNRW 
401/1209/8 (1)

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej- malowanie drzwi wejściowych i ościeży

Wyliczenie ilości robót:

drzwi (1,42*2,14)*2 6,077600

ościeża (2,02*0,28)*2+(0,12*2,02)*2+(1,26*0,28)+(0,12*1,26) 2,120000

RAZEM: 8,197600 m2 8,198

3 Element Posadzki

3.1 ZKNR C 1/301/8
(2)

Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ręczne ubytków w podłożu , warstwa kontaktowa- I piętro

Wyliczenie ilości robót:

2,04*1,09 2,223600

RAZEM: 2,223600 m2 2,224

3.2 KNRW 
202/1105/1 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza , zatarta na gładko- I piętro

Wyliczenie ilości robót:

2.224 2,224000

RAZEM: 2,224000 m2 2,224

3.3 KNR 202/1112/5
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW- I piętro

Wyliczenie ilości robót:

I piętro (4,08*2,18)-(2,15*1,09) 6,550900

RAZEM: 6,550900 m2 6,551

3.4 KNRW 401/815/
1 analogia

Wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z PCV, 10˙cm, w odcinkach prostych- I piętro

Wyliczenie ilości robót:

I piętro 4,16+1,87 6,030000

RAZEM: 6,030000 m 6,030

4 Element Schody

4.1 KNR BC 5/402/1
analogia

Przygotowanie podłoża pod zaprawe wyrównującą, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(0,89*0,25)*14 3,115000

RAZEM: 3,115000 m2 3,115

4.2 ZKNR C 1/301/8
(2)

Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ręczne ubytków w podłożu , warstwa kontaktowa,

Wyliczenie ilości robót:

3.115 3,115000

RAZEM: 3,115000 m2 3,115

4.3 KNRW 
202/1105/1 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza , zatarta na gładko

Wyliczenie ilości robót:

3.115 3,115000

RAZEM: 3,115000 m2 3,115

4.4 KNRW 401/120
9/11 (1) analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną stopnic

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000

4.5 KNRW 401/120
9/8 (1) analogia

Dwukrotne malowanie farbą  olejną podstopnic

Wyliczenie ilości robót:

(0,20*0,89)*14 2,492000

RAZEM: 2,492000 m2 2,492

4.6 KNRW 
401/1209/8 (1)

Dwukrotne malowanie farbą olejną cokołów przy schodach

Wyliczenie ilości robót:

(0,32*0,20)*14 0,896000

RAZEM: 0,896000 m2 0,896

4.7 TZKNBK 15/501
/2 analogia

Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych pomalowanie okien, drzwi, bram, krat, 
balustrad stal

Wyliczenie ilości robót:

balustrady (3,91*0,73)+(1,93*0,94) 4,668500

belki drewniane przy schodach ((0,25*3,53)*2)+(0,25*4,20) 2,815000

1,04*0,35 0,364000

RAZEM: 7,847500 m2 7,848
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4.8 KNR 202/1217/3
analogia

Montaż kątownika ostrzegawczego na krawędzi biegu schodowego

Wyliczenie ilości robót:

1,04 1,040000

RAZEM: 1,040000 m 1,040

5 Element Piwnica

5.1 KNR 401/711/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)- przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

ściany 7,173*10% 0,717300

RAZEM: 0,717300 m2 0,717

5.2 KNRW 
401/1201/1

Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, ścian

Wyliczenie ilości robót:

(5,80*1,66)+(1,01*2,50) 12,153000

RAZEM: 12,153000 m2 12,153

5.3 KNNRW 
3/1007/5

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez względu na powierzchnię, 
malowana 1-krotnie -

Wyliczenie ilości robót:

stopnie od strony piwnicy (0,25*0,89)*12 2,670000

ściana boczna drewniana od korytarza (2,34*2,53)*1/2 2,960100

RAZEM: 5,630100 m2 5,630

5.4 KNRW 
401/1209/8 (1)

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - malowanie ściany zewnętrznej przy wejściu do piwnicy 
w tym drzwi z piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

w tym drzwi od piwnicy ((2,34*2,53)*1/2) 2,960100

RAZEM: 2,960100 m2 2,960

6 Element Roboty pozostałe

6.1 KNR 402/130/7 
analogia

Demontaż skrzynki na listy
szt 1,00

6.2 KNR 215/120/1 
analogia

Montaż skrzynki na listy
szt 1,00

6.3 ZKNR C 2/101/1 Zabezpieczenie drzwi folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

mieszkania (0,90*2,00)*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

6.4 KNR 403/307/1 Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt. 2

6.5 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe

Wyliczenie ilości robót:

parter ((2,20*4,89)-(2,62*1,03))+(1,52*0,19) 8,348200

I piętro 2,04*1,09 2,223600

RAZEM: 10,571800 m2 10,572

6.6 KNR 401/1215/9 Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe i betonowe szt 14

6.7 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich drzwi m2 2

7 Element Odpady

7.1 Kalkulacja 
własna

Wywóz i utylizacja odpadów

Wyliczenie ilości robót:

0,842*0,02 0,016840

2,569*0,02 0,051380

0,717*0,03 0,021510

RAZEM: 0,089730 m3 0,090


