
24,746*5%Parter(2,10*1,00)+(6,80*1,06)+(2,07*0,97)I piętro(2,10*5,89)+(0,80*0,64)+(2,11*0,26)24.74624.746(0,36*2,36)*2+(0,36*1,12)2.1022.10264,675*5%Parter(0,22+0,21+0,46+0,45+0,18+0,59+2,07+2,88)*2,63ściana przy schodach (1,13*4,55)+(1,53*1,30)*1/2+(4,30*3,13)*1/2I piętro(0,60+0,14+0,14+0,70+2,09+6,92+2,11+2,14)*2,2464.675Parter(0,22+0,21+0,46+0,45+0,18+0,59+2,07+2,88)*1,42ściana przy schodach1,13*4,55I piętro(0,60+0,14+0,14+0,70+2,09+6,92+2,11+2,14)*1,06Parter(0,22+0,21+0,46+0,45+0,18+0,59+2,07+2,88)*1,21ściana przy schodach(1,53*1,30)*1/2+(4,30*3,13)*1/2I piętro(0,60+0,14+0,14+0,70+2,09+6,92+2,11+2,14)*1,18balustrada((1,7+0,6)*1,13)*25.1985.1985.198drzwi(2,05*1,10)*2ościeża(0,36*1,12)+(0,36*2,36)*222,850*10%22,850*10%Parter(0,98*2,90)+(6,80*1,05)+(1,09*1,20)I piętro(2,09*2,08)+(4,86*1,00)+(1,06*2,22)Parter1,03+0,22+0,18+0,42+0,48+0,15+4,27+0,13+1,30+0,98+2,89+0,12+2,30I piętro0,56+0,12+0,12+0,70+2,09+6,93+0,55+0,14+0,94+0,14+0,61+2,08+1,0+2,50I piętro7(0,28*0,87)*71.7051.70514*0,87(0,28*0,87)*14(0,15*0,87)*144,17balustrady(0,90+4,54)+(1,0+2,50)*0,40+(2,50+1,0)*0,84deskii drewniane przy schodach0,27*3,75((0,15*0,54)*2)*10((0,20+0,20+0,05+0,05)*2)*2,961,56*0,77(0,21*1,27)*2+(0,20*0,68)*2balustrada przy wejściu do klatki((1,70+0,60)*1,13)*2ściany4,462*5%(2,13*1,79)*1/2(2,40*2,13)*1/2drzwi do piwnicy+ ościeża(2,10*1,00)*2elementy drewniane przy zejściu do (0,87*0,23)*9+((0,07*0,14)*2,73)*2piwnicyściana boczna drewniana od strony (1,97*2,29)*1/2korytarzaściana boczna drewniana od strony (2,72*2,19)*1/2piwnicy(0,07*0,29)*2,17(0,24*0,98)+(0,17*0,98)+(0,16+0,98)+(0,20*0,98)schody(((0,20+0,05)*0,62)*2,95)*2(2,16*1,09)+(1,24*2,08)12,16+2,08(0,40+1,12)*40,95*1,37mieszkania(2,0*0,98)+(0,90*2,0)piwnica2,10*1,00drzwi wejściowe(2,05*1,10)*2skrzynki elektryczne na parterze(0,35*0,35)+(0,76*0,44)+(0,20*0,30)22.8500,95*1,40(0,88*2,00)+(2,00*0,98)+(0,90*2,00)24,746*0,00564,675*0,054,93*0,020,90*2,0

Data opracowania: Autor opracowania:

2025-06-04 Izabela Witkowska, opracowała ......................

Justyna Kołodziejska, sprawdziła ......................

Przedmiar robót

Obiekt lub rodzaj robót: Remont klatki schodowej

Lokalizacja: Ruda Śląska ul. Kilińskiego 7

Inwestor: M.G.S.M. PERSPEKTYWA
UL. KS. L. TUNKLA 147; 41-707 RUDA ŚLĄSKA
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Nr
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Jm
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Kosztorys Kosztorys
1 Element Sufity

1.1 KNR 401/711/13
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)- przyjęto 5%  powierzchni sufitów

Wyliczenie ilości robót:

24,746*5% 1,237300

RAZEM: 1,237300 m2 1,237

1.2 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

Parter (2,10*1,00)+(6,80*1,06)+(2,07*0,97) 11,315900

I piętro (2,10*5,89)+(0,80*0,64)+(2,11*0,26) 13,429600

RAZEM: 24,745500 m2 24,746

1.3 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

24.746 24,746000

RAZEM: 24,746000 m2 24,746

1.4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

24.746 24,746000

RAZEM: 24,746000 m2 24,746

2 Element Ściany

2.1 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,- zewnętrzne ościeża drzwi wejściowych

Wyliczenie ilości robót:

(0,36*2,36)*2+(0,36*1,12) 2,102400

RAZEM: 2,102400 m2 2,102

2.2 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - zewnętrzne framugi drzwi 
wejściowych

Wyliczenie ilości robót:

2.102 2,102000

RAZEM: 2,102000 m2 2,102

2.3 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne- wejście do klatki
schodowej w koło drzwi

Wyliczenie ilości robót:

2.102 2,102000

RAZEM: 2,102000 m2 2,102

2.4 KNR 401/711/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 5 % powierzchni 
ścian

Wyliczenie ilości robót:

64,675*5% 3,233750

RAZEM: 3,233750 m2 3,234

2.5 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

Parter (0,22+0,21+0,46+0,45+0,18+0,59+2,07+2,88)*2,63 18,567800

ściana przy schodach (1,13*4,55)+(1,53*1,30)*1/2+(4,30*3,13)*1/2 12,865500

I piętro (0,60+0,14+0,14+0,70+2,09+6,92+2,11+2,14)*2,24 33,241600

RAZEM: 64,674900 m2 64,675

2.6 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

64.675 64,675000

RAZEM: 64,675000 m2 64,675

2.7 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Parter (0,22+0,21+0,46+0,45+0,18+0,59+2,07+2,88)*1,42 10,025200

ściana przy schodach 1,13*4,55 5,141500

I piętro (0,60+0,14+0,14+0,70+2,09+6,92+2,11+2,14)*1,06 15,730400

RAZEM: 30,897100 m2 30,897
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2.8 KNRW 
202/1508/1 (1)

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

Parter (0,22+0,21+0,46+0,45+0,18+0,59+2,07+2,88)*1,21 8,542600

ściana przy schodach (1,53*1,30)*1/2+(4,30*3,13)*1/2 7,724000

I piętro (0,60+0,14+0,14+0,70+2,09+6,92+2,11+2,14)*1,18 17,511200

RAZEM: 33,777800 m2 33,778

2.9 KNR 1316/102/7
analogia

Czyszczenie konstrukcji średnich, szczotkami - balustrada przy wejściu do klatki schodowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

balustrada ((1,7+0,6)*1,13)*2 5,198000

RAZEM: 5,198000 m2 5,198

2.10 KNRW 401/121
2/15 analogia

Malowanie farbą olejną elementów metalowych- balustrada przy wejściu do klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

5.198 5,198000

RAZEM: 5,198000 m2 5,198

2.11 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17- balustrada przy wejściu do klatki 
schodowej

Wyliczenie ilości robót:

5.198 5,198000

RAZEM: 5,198000 m2 5,198

2.12 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne- balustrada przy 
wejściu do klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

5.198 5,198000

RAZEM: 5,198000 m2 5,198

2.13 KNRW 
401/1209/8 (1)

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej- malowanie drzwi wejściowych, ościeży

Wyliczenie ilości robót:

drzwi (2,05*1,10)*2 4,510000

ościeża (0,36*1,12)+(0,36*2,36)*2 2,102400

RAZEM: 6,612400 m2 6,612

3 Element Posadzki

3.1 ZKNR C 1/301/8
(2)

Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ręczne ubytków w podłożu , warstwa kontaktowa- przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

22,850*10% 2,285000

RAZEM: 2,285000 m2 2,285

3.2 KNRW 
202/1105/1 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza , zatarta na gładko- przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

22,850*10% 2,285000

RAZEM: 2,285000 m2 2,285

3.3 KNR 202/1112/5
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:

Parter (0,98*2,90)+(6,80*1,05)+(1,09*1,20) 11,290000

I piętro (2,09*2,08)+(4,86*1,00)+(1,06*2,22) 11,560400

RAZEM: 22,850400 m2 22,850

3.4 KNRW 401/815/
1 analogia

Wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z PCV, 10˙cm, w odcinkach prostych

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1,03+0,22+0,18+0,42+0,48+0,15+4,27+0,13+1,30+0,98+2,89+0,12

+2,30 14,470000

I piętro 0,56+0,12+0,12+0,70+2,09+6,93+0,55+0,14+0,94+0,14+0,61+2,08

+1,0+2,50 18,480000

RAZEM: 32,950000 m 32,950

4 Element Schody

4.1 KNRW 40/904/1
analogia

Wymiana stopnic

Wyliczenie ilości robót:

I piętro 7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

4.2 KNR BC 5/402/1
analogia

Przygotowanie podłoża pod zaprawe wyrównującą, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(0,28*0,87)*7 1,705200

RAZEM: 1,705200 m2 1,705
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4.3 ZKNR C 1/301/8
(2)

Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ręczne ubytków w podłożu , warstwa kontaktowa,

Wyliczenie ilości robót:

1.705 1,705000

RAZEM: 1,705000 m2 1,705

4.4 KNRW 
202/1105/1 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza , zatarta na gładko

Wyliczenie ilości robót:

1.705 1,705000

RAZEM: 1,705000 m2 1,705

4.5 KNR 401/411/7 
analogia

Przybicie listwy czołowej do stopnicy

Wyliczenie ilości robót:

14*0,87 12,180000

RAZEM: 12,180000 m 12,180

4.6 KNRW 401/120
9/11 (1) analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną stopnic

Wyliczenie ilości robót:

(0,28*0,87)*14 3,410400

RAZEM: 3,410400 szt 3,410

4.7 KNRW 401/120
9/8 (1) analogia

Dwukrotne malowanie farbą  olejną podstopnic

Wyliczenie ilości robót:

(0,15*0,87)*14 1,827000

RAZEM: 1,827000 m2 1,827

4.8 KNRW 
401/1209/14 (1)

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, brudników drzwiowych, pasów o szerokości do 20˙cm, 
1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

4,17 4,170000

RAZEM: 4,170000 m 4,170

4.9 TZKNBK 15/501
/2 analogia

Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi, belek, balustrad

Wyliczenie ilości robót:

balustrady (0,90+4,54)+(1,0+2,50)*0,40+(2,50+1,0)*0,84 9,780000

deskii drewniane przy schodach 0,27*3,75 1,012500

RAZEM: 10,792500 m2 10,793

4.10 KNRW 
401/1209/8

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki- schody wejściowe na dach z balustradą
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

((0,15*0,54)*2)*10 1,620000

((0,20+0,20+0,05+0,05)*2)*2,96 2,960000

1,56*0,77 1,201200

(0,21*1,27)*2+(0,20*0,68)*2 0,805400

balustrada przy wejściu do klatki ((1,70+0,60)*1,13)*2 5,198000

RAZEM: 11,784600 m2 11,785

5 Element Piwnica

5.1 KNR 401/711/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)- przyjęto 5 %

Wyliczenie ilości robót:

ściany 4,462*5% 0,223100

RAZEM: 0,223100 m2 0,223

5.2 KNRW 
401/1201/1

Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

(2,13*1,79)*1/2 1,906350

(2,40*2,13)*1/2 2,556000

RAZEM: 4,462350 m2 4,462
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5.3 KNNRW 
3/1007/5

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez względu na powierzchnię, 
malowana 1-krotnie -

Wyliczenie ilości robót:

drzwi do piwnicy+ ościeża (2,10*1,00)*2 4,200000

elementy drewniane przy zejściu do (0,87*0,23)*9+((0,07*0,14)*2,73)*2

piwnicy 1,854408

ściana boczna drewniana od strony (1,97*2,29)*1/2

korytarza 2,255650

ściana boczna drewniana od strony (2,72*2,19)*1/2

piwnicy 2,978400

(0,07*0,29)*2,17 0,044051

(0,24*0,98)+(0,17*0,98)+(0,16+0,98)+(0,20*0,98) 1,737800

schody (((0,20+0,05)*0,62)*2,95)*2 0,914500

RAZEM: 13,984809 m2 13,985

6 Element Roboty pozostałe

6.1 KNR 401/426/4 
analogia

Rozebranie ścianek  z GK ( likwidacja komórki lokatorskiej na parterze)

Wyliczenie ilości robót:

(2,16*1,09)+(1,24*2,08) 4,933600

RAZEM: 4,933600 m2 4,934

6.2 KNR 401/917/1 
analogia

Demontaż drzwi z komórki lokatorskiej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.3 KNR 401/325/1 
(1) analogia

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach - naprawa ścian po demontażu komórki lokatorskiej

Wyliczenie ilości robót:

2,16+2,08 4,240000

RAZEM: 4,240000 m 4,240

6.4 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w 
cegle-przeniesienie oświetlenia  z ściany na sufit

Wyliczenie ilości robót:

(0,40+1,12)*4 6,080000

RAZEM: 6,080000 m 6,080

6.5 KNRW 403/609/
1 (1) analogia

Wymiana opraw oświetleniowych na led
kpl 4,00

6.6 KNR 402/130/7 
analogia

Demontaż skrzynki na listy
szt 1,00

6.7 KNR 215/120/1 
analogia

Montaż skrzynki na listy
szt 1,00

6.8 ZKNR C 2/101/1 Zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

0,95*1,37 1,301500

RAZEM: 1,301500 m2 1,302

6.9 ZKNR C 2/101/1 Zabezpieczenie drzwi folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

mieszkania (2,0*0,98)+(0,90*2,0) 3,760000

piwnica 2,10*1,00 2,100000

drzwi wejściowe (2,05*1,10)*2 4,510000

skrzynki elektryczne na parterze (0,35*0,35)+(0,76*0,44)+(0,20*0,30) 0,516900

RAZEM: 10,886900 m2 10,887

6.10 KNR 403/307/1 Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt. 3

6.11 KNR 401/1215/7 Mycie po robotach malarskich, podłogi drewniane, malowane

Wyliczenie ilości robót:

22.850 22,850000

RAZEM: 22,850000 m2 22,850

6.12 KNR 401/1215/9 Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe i betonowe szt 14

6.13 KNR 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych

Wyliczenie ilości robót:

0,95*1,40 1,330000

RAZEM: 1,330000 m2 1

6.14 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich drzwi

Wyliczenie ilości robót:

(0,88*2,00)+(2,00*0,98)+(0,90*2,00) 5,520000

RAZEM: 5,520000 m2 6
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7 Element Odpady

7.1 Kalkulacja 
własna

Wywóz i utylizacja odpadów

Wyliczenie ilości robót:

24,746*0,005 0,123730

64,675*0,05 3,233750

4,93*0,02 0,098600

0,90*2,0 1,800000

RAZEM: 5,256080 m3 5,256


