
49,564*5%(0,10*2,20)*60,10*3,40(0,10*2,20)*60,10*3,453.3253.3253.325parter(2,49*1,01)+(10,12*1,09)+(1,15*2,98)+(0,50*1,15)+(0,34*1,62)I piętro(2,20*2,31)+(6,70*1,03)+(1,08*2,78)+(1,07*0,50)+(0,18*1,10)II piętro(2,21*2,78)+(5,13*1,36)+(0,85*3,09)49.56449.564(0,15*2,30)*20,15*1,310.8870.887134,978*5%Parter((2,79+2,20+9,88+1,18+0,93+1,03+2,49)*2,53)-(0,95*2,00)*4-(1,30*2,35)schody4,95*2,64I piętro(2,39+2,22+9,06+2,19+2,71)*2,62 -0,96-7,20schody4,85*2,65II piętro(1,22+7,80+0,07+0,09+0,87+0,47+0,06+0,10+0,10+0,08+0,55+0,99+0,82)*2,67-(2,24*2,68)-(0,97*2)134.978parter((2,79+2,20+9,88+1,18+0,93+1,03+2,49)*1,28)-(0,95*2,00)*4-(1,30*2,35)schody4,95*1,37I piętro(2,39+2,22+9,06+2,19+2,71)*1,40 -0,96-7,20schody4,85*2,12II piętro(1,22+7,80+0,07+0,09+0,87+0,47+0,06+0,10+0,10+0,08+0,55+0,99+0,82)*1,46-(2,24*2,68)-(0,97*2)Parter((2,79+2,20+9,88+1,18+0,93+1,03+2,49)*1,25)-(0,95*2,00)*4-(1,30*2,35)schody4,95*1,27I piętro(2,39+2,22+9,06+2,19+2,71)*1,22 -0,96-7,20schody4,85*1,19II piętro(1,22+7,80+0,07+0,09+0,87+0,47+0,06+0,10+0,10+0,08+0,55+0,99+0,82)*1,21-(2,24*2,68)-(0,97*2)+((1,46*3,35)+(1,23*1,05)*1/2+(2,24*2,68))-(0,97*2)drzwi0,85*1,66wejście na strych(1,89*1,78)*1/2(0,89+1,89+0,89)*0,05skrzynka na II piętrze0,25*0,30balustrada przy strychu1,09*0,57demontaż wykładziny parter(2,49*1,01)+(10,12*1,09)+(1,15*2,98)+((0,88*0,20)*2)demontaż wykładziny I piętro(1,35*2,14)+(0,84*1,43)+(2,20*2,10)+(1,17*0,70)demontaż wykładziny II piętro(1,13*1,19)+(1,04+4,57)cokoliki drewniane I piętro0,70+2,21+0,99+5,76cokoliki drewniane II pietro1,19+5,70+0,90I piętro(2,20*2,31)+(6,70*1,03)+(1,08*2,78)II piętro(1,14*1,16)+(1,03*7,89)+(1,21*3,28)28.403Parter(2,49*1,01)+(10,12*1,09)+(1,15*2,98)+(0,88*0,20)*2Parter0,15+0,06+0,18+0,22+0,07+0,06+0,85+0,14+0,06+0,07+0,12+5,90+0,98+0,50+0,67+0,27+0,05+0,98+0,13+0,48I piętro1,30+0,14+0,13+0,17+0,49+0,07+0,37+0,14+5,70+1,18+2,21+1,18+0,80II piętro1,20+0,09+1,20+6,07+0,07+0,08+0,86+2,20+1,27demontaż wykładziny na schodach(0,22*0,45)*152I piętro((0,29*1,10)+(1,10*0,03)+(0,29*0,03))*15II piętro((0,29*1,11)+(1,11*0,03)+(0,29*0,03))*15schody na strych(0,22*0,70)*411.48511.4851,11*234(0,32*0,20)*34balustrady(1,08*3,29)+(4,72*1,10)+(0,94*3,99)+(3,64+1,17)*0,904,70*1,03ściany8.315*10%(3,59*1,90)*1/2(1,85*1,5)+(0,70*0,30)2,02*0,95drzwi do piwnicy+ ościeża(1,07*2,63)+(0,25*1,04)elementy drewniane przy zejściu do (0,95*0,98)+(0,17*0,98)+(0,18*3,40)piwnicyściana boczna drewniana od korytarza((3,59*1,90)*1/2)*2balustarda 1,08*3,2913(0,19*1,05)*13(0,7*2,00)*20,8*2,00(0,40+1,12)*5(4,48*0,13)+(2,73*0,10)+(2,75+0,30+0,40+2,32)*0,13+(2,74*0,10)+(0,60+0,80)*0,13+(2,63*0,10)(1,50*0,90)*2mieszkania(0,90*2,00)*11piwnica1,07*2,63drzwi wejściowe1,20*2,30skrzynki elektryczne na parterze(0,30*0,58)+(1,06*0,42)+(1,14*0,44)+(0,40*0,28)+(0,35*0,34)45.7284,40*0,0335,554*0,030,832*0,03

Data opracowania: Autor opracowania:

2025-05-26 Izabela Witkowska, opracowała ......................

Justyna Kołodziejska, sprawdziła ......................

Przedmiar robót

Obiekt lub rodzaj robót: Remont klatki schodowej

Lokalizacja: Ruda Śląska ul. Wyleżoła 7

Inwestor: M.G.S.M. PERSPEKTYWA
UL. KS. L. TUNKLA 147; 41-707 RUDA ŚLĄSKA
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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element Sufity

1.1 KNR 401/711/13
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)- przyjęto 5  powierzchni sufitów

Wyliczenie ilości robót:

49,564*5% 2,478200

RAZEM: 2,478200 m2 2,478

1.2 KNR 1316/102/7
analogia

Czyszczenie konstrukcji średnich, szczotkami - czyszczenie teowników na sufitach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,10*2,20)*6 1,320000

0,10*3,40 0,340000

(0,10*2,20)*6 1,320000

0,10*3,45 0,345000

RAZEM: 3,325000 m2 3,325

1.3 KNRW 401/121
2/15 analogia

Malowanie farbą olejną elementów metalowych- teowników farba antykorozyjną

Wyliczenie ilości robót:

3.325 3,325000

RAZEM: 3,325000 m2 3,325

1.4 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17- teowniki

Wyliczenie ilości robót:

3.325 3,325000

RAZEM: 3,325000 m2 3,325

1.5 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne- teowniki

Wyliczenie ilości robót:

3.325 3,325000

RAZEM: 3,325000 m2 3,325

1.6 KNR 401/713/2 
(1) analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

parter (2,49*1,01)+(10,12*1,09)+(1,15*2,98)+(0,50*1,15)+(0,34*1,62) 18,098500

I piętro (2,20*2,31)+(6,70*1,03)+(1,08*2,78)+(1,07*0,50)+(0,18*1,10) 15,718400

II piętro (2,21*2,78)+(5,13*1,36)+(0,85*3,09) 15,747100

RAZEM: 49,564000 m2 49,564

1.7 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

49.564 49,564000

RAZEM: 49,564000 m2 49,564

1.8 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

49.564 49,564000

RAZEM: 49,564000 m2 49,564

2 Element Ściany

2.1 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych- framugi przy wejściu do klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

(0,15*2,30)*2 0,690000

0,15*1,31 0,196500

RAZEM: 0,886500 m2 0,887

2.2 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17- framugi przy wejściu do klatki 
schodowej

Wyliczenie ilości robót:

0.887 0,887000

RAZEM: 0,887000 m2 0,887

2.3 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne-framugi przy 
wejściu do klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

0.887 0,887000

RAZEM: 0,887000 m2 0,887
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2.4 KNR 401/711/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych,- przyjęto 5 % powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

134,978*5% 6,748900

RAZEM: 6,748900 m2 6,749

2.5 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

Parter ((2,79+2,20+9,88+1,18+0,93+1,03+2,49)*2,53)-(0,95*2,00)*4-(1,30

*2,35) 41,210000

schody 4,95*2,64 13,068000

I piętro (2,39+2,22+9,06+2,19+2,71)*2,62 -0,96-7,20 40,493400

schody 4,85*2,65 12,852500

II piętro (1,22+7,80+0,07+0,09+0,87+0,47+0,06+0,10+0,10+0,08+0,55+0,9

9+0,82)*2,67-(2,24*2,68)-(0,97*2) 27,354200

RAZEM: 134,978100 m2 134,978

2.6 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

134.978 134,978000

RAZEM: 134,978000 m2 134,978

2.7 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

parter ((2,79+2,20+9,88+1,18+0,93+1,03+2,49)*1,28)-(0,95*2,00)*4-(1,30

*2,35) 15,585000

schody 4,95*1,37 6,781500

I piętro (2,39+2,22+9,06+2,19+2,71)*1,40 -0,96-7,20 17,838000

schody 4,85*2,12 10,282000

II piętro (1,22+7,80+0,07+0,09+0,87+0,47+0,06+0,10+0,10+0,08+0,55+0,9

9+0,82)*1,46-(2,24*2,68)-(0,97*2) 11,358000

RAZEM: 61,844500 m2 61,845

2.8 KNRW 
202/1508/2 (1)

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

Parter ((2,79+2,20+9,88+1,18+0,93+1,03+2,49)*1,25)-(0,95*2,00)*4-(1,30

*2,35) 14,970000

schody 4,95*1,27 6,286500

I piętro (2,39+2,22+9,06+2,19+2,71)*1,22 -0,96-7,20 14,495400

schody 4,85*1,19 5,771500

II piętro (1,22+7,80+0,07+0,09+0,87+0,47+0,06+0,10+0,10+0,08+0,55+0,9

9+0,82)*1,21-(2,24*2,68)-(0,97*2)+((1,46*3,35)+(1,23*1,05)*1/2+(2

,24*2,68))-(0,97*2) 17,652950

RAZEM: 59,176350 m2 59,176

2.9 KNRW 
401/1209/8 (1)

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ścianek i szafek, ponad 1,0˙m2, 2-krotne- 
drzwi strych+ ściana zewnetrzna strychowa

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 0,85*1,66 1,411000

wejście na strych (1,89*1,78)*1/2 1,682100

(0,89+1,89+0,89)*0,05 0,183500

skrzynka na II piętrze 0,25*0,30 0,075000

balustrada przy strychu 1,09*0,57 0,621300

RAZEM: 3,972900 m2 3,973

3 Element Posadzki

3.1 KNR 401/426/2 
analogia

Demontaż wykładziny PCV oraz cokolików drewnianych na piętrach

Wyliczenie ilości robót:

demontaż wykładziny parter (2,49*1,01)+(10,12*1,09)+(1,15*2,98)+((0,88*0,20)*2) 17,324700

demontaż wykładziny I piętro (1,35*2,14)+(0,84*1,43)+(2,20*2,10)+(1,17*0,70) 9,529200

demontaż wykładziny II piętro (1,13*1,19)+(1,04+4,57) 6,954700

RAZEM: 33,808600 m2 33,809

3.2 DC 20/120/8 Demontaż listew cokołowych

Wyliczenie ilości robót:

cokoliki drewniane I piętro 0,70+2,21+0,99+5,76 9,660000

cokoliki drewniane II pietro 1,19+5,70+0,90 7,790000

RAZEM: 17,450000 mb 17,450



Wyleżoła 7 - remont klatki ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005AF1D)
strona nr: 4

Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.3 KNRW 
401/819/3

Przybicie do podłogi płyt OSB 15 mm z zapastowaniem

Wyliczenie ilości robót:

I piętro (2,20*2,31)+(6,70*1,03)+(1,08*2,78) 14,985400

II piętro (1,14*1,16)+(1,03*7,89)+(1,21*3,28) 13,417900

RAZEM: 28,403300 m2 28,403

3.4 KNR 202/1112/5
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCV

Wyliczenie ilości robót:

28.403 28,403000

Parter (2,49*1,01)+(10,12*1,09)+(1,15*2,98)+(0,88*0,20)*2 17,324700

RAZEM: 45,727700 m2 45,728

3.5 KNRW 401/815/
1 analogia

Wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z PCV 10˙cm, w odcinkach prostych

Wyliczenie ilości robót:

Parter 0,15+0,06+0,18+0,22+0,07+0,06+0,85+0,14+0,06+0,07+0,12+5,9

0+0,98+0,50+0,67+0,27+0,05+0,98+0,13+0,48 11,940000

I piętro 1,30+0,14+0,13+0,17+0,49+0,07+0,37+0,14+5,70+1,18+2,21+1,1

8+0,80 13,880000

II piętro 1,20+0,09+1,20+6,07+0,07+0,08+0,86+2,20+1,27 13,040000

RAZEM: 38,860000 m 38,860

4 Element Schody

4.1 KNR 401/426/2 
analogia

Demontaż wykładziny PCV na piętrach

Wyliczenie ilości robót:

demontaż wykładziny na schodach (0,22*0,45)*15 1,485000

RAZEM: 1,485000 m2 1,485

4.2 KNRW 401/904/
1 analogia

Wymiana podstopnic

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

4.3 KNR BC 5/402/1
analogia

Przygotowanie podłoża pod zaprawe wyrównującą, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

I piętro ((0,29*1,10)+(1,10*0,03)+(0,29*0,03))*15 5,410500

II piętro ((0,29*1,11)+(1,11*0,03)+(0,29*0,03))*15 5,458500

schody na strych (0,22*0,70)*4 0,616000

RAZEM: 11,485000 m2 11,485

4.4 ZKNR C 1/301/8
(2)

Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ręczne ubytków w podłożu , warstwa kontaktowa,

Wyliczenie ilości robót:

11.485 11,485000

RAZEM: 11,485000 m2 11,485

4.5 KNRW 
202/1105/1 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza , zatarta na gładko- cokoły

Wyliczenie ilości robót:

11.485 11,485000

RAZEM: 11,485000 m2 11,485

4.6 KNR 401/411/7 
analogia

Przybicie listwy czołowej do podstopnic- od strony piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

1,11*2 2,220000

RAZEM: 2,220000 m 2,220

4.7 KNRW 
401/1209/11 (1)

Dwukrotne malowanie farbą olejną stopnic

Wyliczenie ilości robót:

34 34,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34

4.8 KNRW 
401/1209/8 (1)

Dwukrotne malowanie farbą olejną cokołów przy schodach

Wyliczenie ilości robót:

(0,32*0,20)*34 2,176000

RAZEM: 2,176000 m2 2,176
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4.9 TZKNBK 15/501
/2 analogia

Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych pomalowanie okien, drzwi, bram, 
krat, balustrad stal.

Wyliczenie ilości robót:

balustrady (1,08*3,29)+(4,72*1,10)+(0,94*3,99)+(3,64+1,17)*0,90 16,824800

4,70*1,03 4,841000

RAZEM: 21,665800 m2 21,666

5 Element Piwnica

5.1 KNR 401/711/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)- przyjęto 10 %

Wyliczenie ilości robót:

ściany 8.315*10% 0,831500

RAZEM: 0,831500 m2 0,832

5.2 KNRW 
401/1201/1

Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych,

Wyliczenie ilości robót:

(3,59*1,90)*1/2 3,410500

(1,85*1,5)+(0,70*0,30) 2,985000

2,02*0,95 1,919000

RAZEM: 8,314500 m2 8,315

5.3 KNNRW 
3/1007/5

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez względu na powierzchnię, 
malowana 1-krotnie -

Wyliczenie ilości robót:

drzwi do piwnicy+ ościeża (1,07*2,63)+(0,25*1,04) 3,074100

elementy drewniane przy zejściu do (0,95*0,98)+(0,17*0,98)+(0,18*3,40)

piwnicy 1,709600

ściana boczna drewniana od korytarza ((3,59*1,90)*1/2)*2 6,821000

balustarda 1,08*3,29 3,553200

RAZEM: 15,157900 m2 15,158

5.4 KNR 401/917/1 
analogia

Demontaż elementów drewnianych - podstopnic

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,000

5.5 KNR 401/912/1 Montaż elementów drewnianych-podstopnice szt 13

5.6 KNNRW 
3/1007/5

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez względu na powierzchnię, 
malowana 1-krotnie- malowanie podstopnic

Wyliczenie ilości robót:

(0,19*1,05)*13 2,593500

RAZEM: 2,593500 m2 2,594

6 Element Roboty pozostałe

6.1 KNR 202/1019/1
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0˙m2- 
wymiana drzwi do części wspólnych-WC

Wyliczenie ilości robót:

(0,7*2,00)*2 2,800000

0,8*2,00 1,600000

RAZEM: 4,400000 m2 4,400

6.2 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w
cegle

Wyliczenie ilości robót:

(0,40+1,12)*5 7,600000

RAZEM: 7,600000 m 7,600

6.3 KNR 401/1209/2 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej,- malowanie rur wod-kan

Wyliczenie ilości robót:

(4,48*0,13)+(2,73*0,10)+(2,75+0,30+0,40+2,32)*0,13+(2,74*0,10)

+(0,60+0,80)*0,13+(2,63*0,10) 2,324500

RAZEM: 2,324500 m2 2,325

6.4 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż nowych kratek wentylacyjnych
szt 4

6.5 KNR 403/609/1 
analogia

Przeniesienie opraw Led ze ściany na sufit
szt 6,00

6.6 KNR 402/130/7 
analogia

Demontaż skrzynki na listy
szt 2,000

6.7 KNR 215/120/1 
analogia

Montaż skrzynki na listy
szt 2,000

6.8 ZKNR C 2/101/1 Zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

(1,50*0,90)*2 2,700000

RAZEM: 2,700000 m2 2,700
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Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6.9 ZKNR C 2/101/1 Zabezpieczenie drzwi folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

mieszkania (0,90*2,00)*11 19,800000

piwnica 1,07*2,63 2,814100

drzwi wejściowe 1,20*2,30 2,760000

skrzynki elektryczne na parterze (0,30*0,58)+(1,06*0,42)+(1,14*0,44)+(0,40*0,28)+(0,35*0,34) 1,351800

RAZEM: 26,725900 m2 26,726

6.10 KNR 403/307/1 Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt. 11

6.11 KNR 401/1215/7 Mycie po robotach malarskich, podłogi drewniane, malowane

Wyliczenie ilości robót:

45.728 45,728000

RAZEM: 45,728000 m2 45,728

6.12 KNR 
401/1215/10

Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, drewniane wraz z wangami
szt 34

6.13 KNR 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 2

6.14 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich drzwi m2 13

7 Element Odpady

7.1 Kalkulacja 
własna

Wywóz i utylizacja odpadów

Wyliczenie ilości robót:

4,40*0,03 0,132000

35,554*0,03 1,066620

0,832*0,03 0,024960

RAZEM: 1,223580 m3 1,224


