
30*3,5105.000105.0002*3(1,1+1+1,05+1)*230*6180.00030*0,25(6+30+3-4*1)*0,3303*210.500*0,15180.000*0,057.500*0,005180.000*0,005180.000180.000*0,02*30%(6+30+3-4)180.000wyciągnięcie na ścianę(6+30+3-(4*1))*0,230*0,2530*0,2030.0006.0001,13*30

Data opracowania:

2026-02-16

Przedmiar robót

 

Budowa: Remont balkonów 
ul.Różana 7 ; Ruda Śląska

Inwestor: M.G.S.M. PERSPEKTYWA
UL. KS. L. TUNKLA 147; 41-707 RUDA ŚLĄSKA

Jednostka opracowująca kosztorys: Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa PERSPEKTYWA
Ruda Śląska; ul Tunkla 147
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Nr
<-NR->
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys

1 Rozdział Roboty przygotowawcze
1.1 Element Organizacja budowy

1.1.1 KNR 202/1611/5
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 4˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

30*3,5 105,000000

RAZEM: 105,000000 m2 105,000

1.1.2 202 1622a-01 
00 0000-0

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)

Wyliczenie ilości robót:

105.000 105,000000

RAZEM: 105,000000 m2 105,000

1.1.3 NNRNKB 
202/1613/1 (1)

Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie zewnętrzne przyścienne, 
wysokość do 10˙m, (bednarka ocynkowana)

Wyliczenie ilości robót:

105.000 105,000000

RAZEM: 105,000000 m2 105,000

1.1.4 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wysokości do 6 m (za 1 kolumnę) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

Razem (r-g) 64,9020

S=7  W=1,00  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 64,902/(7*1,00)*1,00 = 9,272 m-g 9,272

1.1.5 KNR 404/901/5 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 3,500

1.1.6 KNR 404/901/6 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 3,500

1.1.7 KNR 404/901/7 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 3,500

1.1.8 KNR 401/420/4 Wykonanie daszków zabezpieczających

Wyliczenie ilości robót:

2*3 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

1.1.9 KNR 202/925/1 Osłony drzwi, folią

Wyliczenie ilości robót:

(1,1+1+1,05+1)*2 8,300000

RAZEM: 8,300000 m2 8,300

1.2 Element Roboty rozbiórkowe

1.2.1 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych / łącznie z posadzką z płytek/ łączna 
grubość 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

30*6 180,000000

RAZEM: 180,000000 m2 180,000

1.2.2 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych

Wyliczenie ilości robót:

180.000 180,000000

RAZEM: 180,000000 m2 180,000

1.2.3 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej 
się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

30*0,25 7,500000

RAZEM: 7,500000 m2 7,500

1.2.4 KNR 401/425/1 Wycięcie pasów w styropianie na ścianie w styku z tarasem celem uszczelnienia styku

Wyliczenie ilości robót:

(6+30+3-4*1)*0,3 10,500000

RAZEM: 10,500000 m2 10,500

1.2.5 KNR 401/535/3 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

1.2.6 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

1.2.7 Kalkulacja 
własna

Transport i utylizacja styropianu

Wyliczenie ilości robót:
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10.500*0,15 1,575000

RAZEM: 1,575000 m3 1,575

1.2.8 Kalkulacja 
własna

Transport i utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

180.000*0,05 9,000000

7.500*0,005 0,037500

RAZEM: 9,037500 m3 9,038

1.2.9 Kalkulacja 
własna

Transport i utylizacja papy

Wyliczenie ilości robót:

180.000*0,005 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,900

2 Rozdział Pokrycie dachu tarasowego
2.1 Element Pokrycie z papy

2.1.1 ZKNR C 2/302/1 Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41, powierzchnie poziome bardzo nasiąkliwe

Wyliczenie ilości robót:

180.000 180,000000

RAZEM: 180,000000 m2 180,000

2.1.1 KNR 401/203/9 Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym 
miejscu do 0.5 m3. Wyrównanie podłoża betonowego.
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

180.000*0,02*30% 1,080000

RAZEM: 1,080000 m3 1,080

2.1.2 KNR 202/609/7 Montaż izoklinów - TRÓJKĄTNA LISTWA STYROPIANOWA IZOKLIN 100X100MM

Wyliczenie ilości robót:

(6+30+3-4) 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000

2.1.3 Kalkulacja 
własna

Ew. dopłata za zamianę izoklinów na zgrzewanie papy na ścianie,  uzupełnienie styropianu, wklejenie siatki
i otynkowanie, gdyby izokliny kolidowały z rusztem pod deski kompozytowe kpl. 1,000

2.1.4 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
- Papa podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej, modyfikowana SBS gr. 4mm
- Papa nawierzchniowa na osnowie z włókniny poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym, 
modyfikowana SBS gr. 5,2mm

Wyliczenie ilości robót:

180.000 180,000000

RAZEM: 180,000000 m2 180,000

2.1.4 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej

Wyliczenie ilości robót:

wyciągnięcie na ścianę (6+30+3-(4*1))*0,2 7,000000

RAZEM: 7,000000 m2 7,000

2.1.5 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - OBRÓBKA 
NADRYNNOWA - Z ODZYSKU

Wyliczenie ilości robót:

30*0,25 7,500000

RAZEM: 7,500000 m2 7,500

2.1.6 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm - OBRÓBKA 
PODYRNNOWA

Wyliczenie ilości robót:

30*0,20 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

2.1.7 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm - Z ODZYSKU

Wyliczenie ilości robót:

30.000 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

2.1.8 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm - Z ODZYSKU

Wyliczenie ilości robót:

6.000 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

2.2 Element Ciąg komunikacyjny z płyt kompozytowych

2.2.1 Kalkulacja 
własna

Ciąg komunikacyjny na ruszczie z desek kompozytowych - z maskownicą i montażem
m2 53,500

2.2.2 Kalkulacja 
własna

Słupki odgradzające z lańcuchem i okrągłą podstawą z tworzywa sztucznego
szt 20,000

2.2.17 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne  - malowanie
istniejącej balustrady

Wyliczenie ilości robót:

1,13*30 33,900000



BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 
(lic. 0005BF85)

2026-02-16

strona nr: 4

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

RAZEM: 33,900000 m2 33,900


