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Nowaka 6 - remont dachu.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Nowaka 6
1 Roboty demontazowe
1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 16 m - interpolacja |m?2
d.1[1604-02/03
562 m?2 562,000
RAZEM 562,000
2/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1[1622a-01
poz.1 m?2 562,000
RAZEM 562,000
3/KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m |m?2
d.1{1614-02 o konstrukcji rurowej
45,00 m?2 45,000
RAZEM 45,000
4/KNR 13-12 Ogrodzenia tasma ostrzegawczg m
d.1[1603-02 ana-
logia
164 m 164,000
RAZEM 164,000
5|KNR 4-01 Wykonanie pochytych pomostéw na dachu m?2
d.1/0420-03
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
6|/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.1|0420-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
7|/KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1|z.sz.5.15 (poz.:
5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4
0,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,6
4)
RAZEM 996,603
8|KNR 4-04 Wykonanie rynny plastikowej m
d.1/0901-05
analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
9/KNR 4-04 Ustawienie rynny plastikowej do gruzu m
d.1/0901-06
analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
10/KNR 4-04 Rozebranie rynny plastikowej do gruzu m
d.1/0901-07
analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
11|/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpidwki podwojnie m?2
d.1/0508-02
(14,95*7,20)*2+(7,20*7,50)/2*4+((17,65+8,20)/2*8,95)*2 m?2 554,638
RAZEM 554,638
12|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o od- |m?2
d.1]/0430-04 stepie fat do 24 cm
poz.11 m2 554,638
RAZEM 554,638
13|KNR 4-04 Rozebranie masztéw antenowych m
d.1/0506-06
5 m 5,000
RAZEM 5,000
14/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
46,00 m 46,000
RAZEM 46,000
15/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m
d.1/0535-06
63,00 m 63,000
RAZEM 63,000
16/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kot-|m2
d.1/0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
111,71 m?2 111,710
RAZEM 111,710
17|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzym- |m
d.1/0430-10 sowe, wiatrowe
88,00 m 88,000
RAZEM 88,000
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18/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - fawy kominiarskie m
d.1/0430-09
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
19/KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - czyszczaki z PCW o |szt.
d.1/0234-13 $r.do 110 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20 Wywoz i utylizacja gruzu podstawionymi kontenerami ms3
d.1|kalk. wtasna
(554,638*0,028)*1,2+8,930+22*0,015+1 m3 28,896
RAZEM 28,896
2 Wykonanie pokrycia i kominéw
21|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od2do5m |szt.
d.2|0433-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych o objetosci w jed- |m3
d.2/0310-02 nym miejscu ponad 0.5 m3 na zaprawie klinkierowe;.
8,93 m3 8,930
RAZEM 8,930
23|KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet klinkierowych na zaprawie klinkierowej | m
d.2/0311-03 0 szerokosci 1 ceg. poziomo na kominach.
18,00 m 18,000
RAZEM 18,000
24 KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg do klinkieru m2
d.2|0923-01
3,30"2,30+3,96*2,57+3,96*2,80+3,90*2,40+3,90*2,40 m?2 47,575
RAZEM 47,575
25/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewo- |m
d.2|0310-05 déw
150,00 m 150,000
RAZEM 150,000
26|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewo- |m
d.2|0310-06 déw
15 m 15,000
RAZEM 15,000
27|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - wycioréw |szt.
d.2|0322-02
analogia
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
28|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i m
d.2|0416-02 kleszcze
30 m 30,000
RAZEM 30,000
29|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.2|0416-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
30|KNR-W 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.2|0416-05
5 m 5,000
RAZEM 5,000
31|KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk  |m2
d.2|0418-02
24,00 m?2 24,000
RAZEM 24,000
32|KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk w|m2
d.2|/0418-02 koszach zlewowych
18,18 m?2 18,180
RAZEM 18,180
33|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierz-|m2
d.2|0504-03 chniowej koszy zlewowych
poz.32 m2 18,180
RAZEM 18,180
34/KNR AT-09 Montaz folii paroizolacyjnej m2
d.2|0103-02
analogia
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
35|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20cm |m2
d.2|0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.34 m?2 30,000
RAZEM 30,000
36 KNR AT-09 Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat |m?2
d.2/0103-02 0,80 m
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poz.12 m2 554,638
RAZEM 554,638
37|KNR AT-09 tacenie - rozstaw fat 30 cm - faty 40x60 m?2
d.2|0101-04
poz.12 m2 554,638
RAZEM 554,638
38|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
d.2|0102-05
92 m 92,000
RAZEM 92,000
39/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smaro- |m2
d.2|0627-03 wania preparatami solowymi
169,00 m?2 169,000
RAZEM 169,000
40|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg |m?2
d.2|0627-04 smarowania preparatami solowymi
poz.11 m2 554,638
RAZEM 554,638
41|/KNR 0-15l1 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng w ko- |m2
d.2|0517-03 ronke z otworami z przykreceniem wkretami - zuzycie dachowki
analogia 38szt/m2
poz.11 m2 554,638
RAZEM 554,638
42|/KNR 0-15l1 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z m
d.2|0517-04 otworami z przykreceniem wkretami - montaz ggsioréw z przymo-
cowaniem wkretami do deski kalenicowej - KOMPLET GASIO-
ROW
60,40 m 60,400
RAZEM 60,400
43|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gagsiory m
d.2|0104-01
poz.42 m 60,400
RAZEM 60,400
44/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m?2
d.2|0541-02 ciu ponad 25 cm
59,421 m2 59,421
RAZEM 59,421
45/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m?2
d.2|0541-01 ciu do 25 cm
28,00 m?2 28,000
RAZEM 28,000
46|KNR 2-02 Zatozenie pas6w usztywniajacych o szerokosci 0,2 m z blachy m
d.2|0515-04 ocynkowanej powlekanej
19,60 m 19,600
RAZEM 19,600
47|/KNR 19-01 I1zolacje szczelin dylatacyjnych poziomych silikonem - styk obré- |m
d.2|/0624-06 bek z kominem
analogia
19,60 m 19,600
RAZEM 19,600
48|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 30 cm - de-  |szt.
d.2|0513-02 montaz i ponowny montaz.
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3 Roboty wykonczeniowe
49|KNR 0-15 Osadzenie wytazu w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji no$-|m
d.3|0526-01 nej
3,60 m 3,600
RAZEM 3,600
50 KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowe;j szt
d.3/0526-02
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.3/0104-06
analogia
51,20 m 51,200
RAZEM 51,200
52|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie metalowe szt.
d.3/0104-04
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
53|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan- |m
d.3/0517-04 cynk pétokragtych o ér. 15 cm
46,00 m 46,000
RAZEM 46,000
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54|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan- |szt.
d.3/0517-09 cynk - zbiorniczki przy rynnach
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
55|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z tytan-cynku 150 mm - mon-  |szt.
d.3/0548-05 taz denek rynnowych
analogia
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
56 KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow |szt.
d.3/0524-07 (sztuceréw) z blachy z tytan cynku
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
57|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan m
d.3/0519-02 cynk okragtych o ér. 10 cm
51,00 m 51,000
RAZEM 51,000
58/ NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z tytan cynku - kolanka o ér. 100 |szt.
d.3|0550-07 mm
analogia
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
59|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm |m
d.3|0550-03
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
60|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm |szt.
d.3/0217-02 taczonych metodg wciskowg
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
61|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budyn- |m
d.3/0207-02 kach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - UZUPELNIENIE
RUR W STREFIE STRYCHOWEJ
14,70 m 14,700
RAZEM 14,700
62|KNR-W 2-15 |Montaz wywietrznika kanalizacyjnego ceramicznego prefabryko- |szt.
d.3/0213-02 wanego kompletnego
analogia
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
63 Montaz masztéw antenowych szt
d.3|kalk. wtasna
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
64|KNR 2-02 Zatozenie kolcéw przeciwko ptakom m
d.3/0515-04
analogia
14 m 14,000
RAZEM 14,000
65| TZKNBK VIII  |Umocowanie siatki przeciw ptakom na elewaciji. m?2
d.3/06-19
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
66|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.Il z zaprawy m?2
d.3/0710-03 cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu
22,00 m?2 22,000
RAZEM 22,000
67|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.3/1204-05 wewnetrznych $cian i kominow.
analogia
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
68 Praca zwyzki m-g
d.3|kalk. wtasna
16 m-g 16,000
RAZEM 16,000
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