
-2*(10,51+2,65)10,65*3murek ogniowy31.95031.95031.950(10,65*0,2*0,12)*0,50.128(3,00*0,07*0,14)*1110,65*3,0010,650,25*10,652.66310,65*3,00wiatrownica3*0,25*2pas podrynnowy10,65*0,25mur ogniowy10,365*0,300.12831.950*0,00531.950*0,005*3(5,12*2+5,01*2)*3,31-(5,12*2+5,01*2)*3,31(5,12+0,3)*5,23(5,12+0,3)*5,2328.34728.347wyburzenie ścian wewnętrznych przyjęto 12*0,1212 m2mur ogniowy0,4*5,12*0,25okno0,51*1,01w środku5,01*5,12rejon wejścia1,8*11,8*1rolki pod krokwiami na h 30 cm(5,12*2)*0,3*0,25527.45127.451*0,0727.4511*1,8pod gabaryty1*1,81,8+1+11*1,8okna0,51*1,01*2brama1,76*2,55brama1,76*1,5okna0,51*1,01*3(5,5*0,08*0,16)*728.3475,12papa dach28.347pas podrynnowy5,12*0,25wiatrownice0,25*5,5*25,124518.9445,12*3,72.467odpady zalegające w pomieszczeniu428.347*0,00528.347*0,005*4

Data opracowania: Autor opracowania:

2024-11-26 Justyna Kołodziejska, opracowała ......................

Marek Podsada, sprawdził ......................

Przedmiar robót

Remont zabudowań gospodarczych

Budowa: ul. 1 Maja 245 w Rudzie Śląskiej

Inwestor: M.G.S.M. PERSPEKTYWA
UL. KS. L. TUNKLA 147; 41-707 RUDA ŚLĄSKA
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Kosztorys Remont zabudowań gospodarczych
1 Rozdział Pomieszczenia gospodarcze od północy
1.1 Element Roboty przygotowawcze

1.1.1 KNRW 
202/1609/1

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

- 2*(10,51+2,65) 26,320000

RAZEM: 26,320000 m2 26,320

1.1.2 Czas pracy rusztowań - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.2.1 KNR 401/519/4 3,5145

  1.2.2 KNR 401/519/5 3,834

  1.2.6 KNR 401/535/4 1,5975

Razem (r-g) 8,946

S=1  W=1,00  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 8,946/(1*1,00)*1,00 = 8,95 m-g 8,95

1.1.3 KNR 13-12 
1603-02 
analogia

Ogrodzenia taśmą ostrzegawczą

m 20

1.2 Element Roboty rozbiórkowe

1.2.1 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

10,65*3 31,950000

murek ogniowy

RAZEM: 31,950000 m2 31,950

1.2.2 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

31.950 31,950000

RAZEM: 31,950000 m2 31,950

1.2.3 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk

Wyliczenie ilości robót:

31.950 31,950000

RAZEM: 31,950000 m2 31,950

1.2.4 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych

Wyliczenie ilości robót:

31.950 31,950000

RAZEM: 31,950000 m2 31,950

1.2.5 KNRW 
401/348/2

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ogniomury i rolki przy 
krokwiach na wys 3 cegieł - połowa szerokości

Wyliczenie ilości robót:

(10,65*0,2*0,12)*0,5 0,127800

RAZEM: 0,127800 m3 0,128

1.2.6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien nie nadającej się do użytku m 10,65

1.3 Element Remont dachu z naprawą ścian

1.3.1 KNP 2/108/1 Spoinowanie ścian z cegły, zaprawa barwiona lub niebarwiona m2 3

1.3.2 KNR 401/311/1 
analogia

Uzupełnienie murów  na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 ceg.

Wyliczenie ilości robót:

0.128 0,128000

RAZEM: 0,128000 m3 0,128

1.3.3 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 7x14cm.

Wyliczenie ilości robót:

(3,00*0,07*0,14)*11 0,323400

RAZEM: 0,323400 m3 0,323

1.3.4 KNR AT 9/101/5 Łacenie - rozstaw łat 35 cm

Wyliczenie ilości robót:

10,65*3,00 31,950000

RAZEM: 31,950000 m2 31,950

1.3.5 KNR K 5/102/5 Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej

Wyliczenie ilości robót:

10,65 10,650000

RAZEM: 10,650000 m 10,650
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1.3.6 KNRW 
202/20205/1

Wyrównanie ogniomurów płytą OSB

Wyliczenie ilości robót:

0,25*10,65 2,662500

RAZEM: 2,662500 m2 2,663

1.3.7 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy -  murki ogiowe

Wyliczenie ilości robót:

2.663 2,663000

RAZEM: 2,663000 m2 2,663

1.3.8 KNR 15/519/2 Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm

Wyliczenie ilości robót:

10,65*3,00 31,950000

RAZEM: 31,950000 m2 31,950

1.3.9 NNRNKB 
202/541/2

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

wiatrownica 3*0,25*2 1,500000

pas podrynnowy 10,65*0,25 2,662500

mur ogniowy 10,365*0,30 3,109500

RAZEM: 7,272000 m2 7,272

1.3.10 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm m 10,65

1.3.11 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm m 2,5

1.3.12 Utylizacja gruzu wraz z wywozem

Wyliczenie ilości robót:

0.128 0,128000

RAZEM: 0,128000 m3 0,128

1.3.13 Utylizacja papy

Wyliczenie ilości robót:

31.950*0,005 0,159750

31.950*0,005*3 0,479250

RAZEM: 0,639000 m3 0,639

2 Rozdział Budynek na planie kwadratu - pozostawienie świadka jako nowa zagroda 
gospodarcza

2.1 Element Roboty przygotowawcze

Wyliczenie ilości robót:

(5,12*2+5,01*2)*3,31 67,060600

RAZEM: 67,060600

2.1.1 KNRW 
202/1609/1

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

- (5,12*2+5,01*2)*3,31 67,060600

RAZEM: 67,060600 m2 67,061

2.1.2 Czas pracy rusztowań - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

Razem (r-g) 8,946

S=1  W=1,00  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 8,946/(1*1,00)*1,00 = 8,95 m-g 8,95

2.1.3 KNR 13-12 
1603-02 
analogia

Ogrodzenia taśmą ostrzegawczą

m 30

2.1.4 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru m3 4

2.2 Element Roboty rozbiórkowe

2.2.1 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(5,12+0,3)*5,23 28,346600

RAZEM: 28,346600 m2 28,347

2.2.2 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

(5,12+0,3)*5,23 28,346600

RAZEM: 28,346600 m2 28,347

2.2.3 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk

Wyliczenie ilości robót:

28.347 28,347000

RAZEM: 28,347000 m2 28,347

2.2.4 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych

Wyliczenie ilości robót:

28.347 28,347000

RAZEM: 28,347000 m2 28,347
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2.2.5 KNRW 
401/348/2

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

wyburzenie ścian wewnętrznych przyjęto 12*0,12

12 m2 1,440000

mur ogniowy 0,4*5,12*0,25 0,512000

okno 0,51*1,01 0,515100

RAZEM: 2,467100 m3 2,467

2.2.6 KNRW 
201/118/2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, z przerzutem humusu z 
darnią - usunięcie klepiska pod wylewkę

Wyliczenie ilości robót:

w środku 5,01*5,12 25,651200

rejon wejścia 1,8*1 1,800000

RAZEM: 27,451200 m2 27,451

2.2.7 KNRW 
201/118/6

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości, z 
przerzutem humusu z darnią

Wyliczenie ilości robót:

1,8*1 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

2.3 Element Naprawa ścian, remont posadzki oraz wejścia

2.3.1 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

rolki pod krokwiami na h 30 cm (5,12*2)*0,3*0,25 0,768000

RAZEM: 0,768000 m3 0,768

2.3.3 KNR 202/923/1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną - ubytki po rozbieranych ścianach oraz we wnęce 
okiennej

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000

2.3.2 KNR 202/607/1 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
z folii gr. 5 mm

Wyliczenie ilości robót:

27.451 27,451000

RAZEM: 27,451000 m2 27,451

2.3.4 KNR 202/1101/1
(1) analogia

Wylewka betonowa na całej powierzchni zagrody

Wyliczenie ilości robót:

27.451*0,07 1,921570

RAZEM: 1,921570 m3 1,922

2.3.5 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie wylewki  siatką stalową oczko 15x15 fi 8

Wyliczenie ilości robót:

27.451 27,451000

RAZEM: 27,451000 m2 27,451

2.3.6 KNR 231/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

1*1,8 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

2.3.7 KNR 231/116/5 Podbudowy z żużla wielkopiecowego, na chodnikach, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pod gabaryty 1*1,8 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

2.3.8 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

1,8+1+1 3,800000

RAZEM: 3,800000 m 3,800

2.3.9 KNR 231/511/1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej - KOSTKA POLBRUK 
20x10 GR. 6,0 CM

Wyliczenie ilości robót:

1*1,8 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

2.4 Element Stolarka okienna i drzwiowa

2.4.1 KNR 401/354/9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,51*1,01*2 1,030200

brama 1,76*2,55 4,488000

RAZEM: 5,518200 szt. 5,518

2.4.2 KNR 202/1211/6 Kraty stalowe z profili zimnogiętych ocynkowanych i malowanych proszkowo - brama rozwieralna na wys. 
1,5m + okna
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Wyliczenie ilości robót:

brama 1,76*1,5 2,640000

okna 0,51*1,01*3 1,545300

RAZEM: 4,185300 m2 4,185

2.5 Element Remont dachu

2.5.1 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(5,5*0,08*0,16)*7 0,492800

RAZEM: 0,492800 m3 0,493

2.5.2 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

28.347 28,347000

RAZEM: 28,347000 m2 28,347

2.5.3 KNR 401/414/11 Wymiana desek czołowych

Wyliczenie ilości robót:

5,12 5,120000

RAZEM: 5,120000 m 5,120

2.5.4 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

papa dach 28.347 28,347000

RAZEM: 28,347000 m2 28,347

2.5.5 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pas podrynnowy 5,12*0,25 1,280000

wiatrownice 0,25*5,5*2 2,750000

RAZEM: 4,030000 m2 4,030

2.5.6 KNR 202/509/4 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytan - cynku

Wyliczenie ilości robót:

5,12 5,120000

RAZEM: 5,120000 m 5,120

2.5.7 KNRW 
202/527/3 (1)

Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

2.5.8 KNR 202/923/1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000

4.1.15 DC 20/603/3 
analogia

Wyrównanie podłoża, powierzchnie pionowe, obrzutka sczepna - cementowa, gr 3 mm

Wyliczenie ilości robót:

18.944 18,944000

RAZEM: 18,944000 m2 18,944

2.5.9 KNR 221/608/4 Tynkowanie ścian i słupów, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5,12*3,7 18,944000

RAZEM: 18,944000 m2 18,944

2.5.10 Utylizacja gruzu wraz z wywozem

Wyliczenie ilości robót:

2.467 2,467000

odpady zalegające w pomieszczeniu 4 4,000000

RAZEM: 6,467000 m3 6,467

2.5.11 Utylizacja papy

Wyliczenie ilości robót:

28.347*0,005 0,141735

28.347*0,005*4 0,566940

RAZEM: 0,708675 m3 0,709


