
Ostatnia kondygnacja((2,05*0,38)+(0,42*2,75)+(1,46*2,15)+(0,30*1,00)+(4,07*1,58)+(1,14*1,88)+(2,15*1,53)+((1,05*1,50)*2))I piętro((2,76*1,57)+(1,24*3,00)+(2,76*0,28)+(0,30*1,50)+((0,16*2,76)*4))*2parter((1,20*2,76)+(1,24*3,00)+(2,76*1,16))*262.93862.938*20%62.93862.938(2,05*0,38)+(0,42*2,75)+(1,46*2,15)+(0,30*1,00)+(4,07*1,58)+(1,14*1,88)+(2,15*1,53)+(1,05*1,50)62.93862.938+18.811Ostatnia kondygnacja((2,76*2,50)+(1,46*2,00)+(2,44*2,50)+(3,20*2,85)+(2,74*3,34)+(4,03*2,90))*2I piętro((1,55*3,13)+(2,77*3,13)+(4,10*3,16)+(1,46*3,10)+(2,73*3,10)+(4,09*3,03))*2parter((1,18*3,17)+(2,78*3,13)+(4,14*2,77)+(2,17*1,65)+(2,74*2,36)+(0,66*2,36)+(1,42*2,36)+(0,24*2,17))*2274.248274.248*20%274.248274.248274.248ostatnia kondygnacja((2,76*1,20)+(1,46*0,70)+(2,44*1,20)+(3,20*1,50)+(2,74*2,04)+(4,03*1,60))*2I piętro((1,55*1,83)+(2,77*1,83)+(4,10*1,86)+(1,46*1,80)+(2,73*1,80)+(4,03*1,70))*2parter((1,18*1,83)+(2,50*1,83)+(3,90*1,47)+(2,17*1,65)+(2,74*1,00)+(0,66*1,06)+(1,42*1,00)+(0,24*0,80))*2ostatnia kondygnacja((2,76*1,30)+(1,46*1,30)+(2,44*1,30)+(3,20*1,30)+(2,74*1,30)+(4,03*1,30))*2I piętro((1,55*1,30)+(2,77*1,30)+(4,10*1,30)+(1,46*1,30)+(2,73*1,30)+(4,09*1,30))*2parter((1,18*1,30)+(2,78*1,30)+(4,14*1,30)+(2,17*1,30)+(2,74*1,30)+(0,66*1,30)+(1,42*1,30)+(0,24*1,30))*224.800*10%((2,20*2,00)*2)*2(3,00*1,20)*224.800((3,12+1,57+0,40+3,16+0,40+3,20+0,40+3,10)*0,90)*2((2,74*2)+(1,42*2)+(1,32+2,74+1,40+1,48+2,77+1,40+1,40+2,73+1,23+1,48+2,77+2,05+2,23+2,74+1,24+0,88))*2(0,31*45)*2((0,17*3,00)*4)*2(1,00*2,00)*2((0,10*2,00)*0,20)*2(0,9*2,00)*2(1,00*2,00)*2220,20*3,200,34*3,200,32*3,100,20*3,103.340mieszkania((0,90*2,00)*4)*21,25+1,901,23*1,954*2((2,05*0,38)+(0,42*2,75)+(1,46*2,15)+(0,30*1,00)+(4,07*1,58)+(1,14*1,88)+(2,15*1,53)+((1,05*1,50)*2))((2,76*1,57)+(1,24*3,00)+(2,76*0,28)+(0,30*1,50)+((0,16*2,76)*4))*2((1,20*2,76)+(1,24*3,00)+(2,76*1,16))*245*2

Data opracowania: Autor opracowania:

2025-08-28 Izabela Witkowska, opracowała ......................

Adam Janota, sprawdził ......................
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Kosztorys Remont dwóch klatek schodowych
1 Element Sufity

1.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Ostatnia kondygnacja ((2,05*0,38)+(0,42*2,75)+(1,46*2,15)+(0,30*1,00)+(4,07*1,58)+(1,

14*1,88)+(2,15*1,53)+((1,05*1,50)*2)) 20,386300

I piętro ((2,76*1,57)+(1,24*3,00)+(2,76*0,28)+(0,30*1,50)+((0,16*2,76)*4))

*2 22,084800

parter ((1,20*2,76)+(1,24*3,00)+(2,76*1,16))*2 20,467200

RAZEM: 62,938300 m2 62,938

1.2 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

62.938 62,938000

RAZEM: 62,938000 m2 62,938

1.3 KNR 401/711/13
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) przyjęto 20%

Wyliczenie ilości robót:

62.938*20% 12,587600

RAZEM: 12,587600 m2 12,588

1.4 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

62.938 62,938000

RAZEM: 62,938000 m2 62,938

1.5 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże 
z tynku

Wyliczenie ilości robót:

62.938 62,938000

RAZEM: 62,938000 m2 62,938

1.6 KNNR 2/1703/1 
(1) analogia

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na suftach na zaprawie, pojedyncze, bez 
pasków, płyty grubości 9,5˙mm - sufit, ostatnia kondygnacja, klatka nr 23

Wyliczenie ilości robót:

(2,05*0,38)+(0,42*2,75)+(1,46*2,15)+(0,30*1,00)+(4,07*1,58)+(1,1

4*1,88)+(2,15*1,53)+(1,05*1,50) 18,811300

RAZEM: 18,811300 m2 18,811

1.7 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

62.938 62,938000

RAZEM: 62,938000 m2 62,938

1.8 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

62.938+18.811 81,749000

RAZEM: 81,749000 m2 81,749

2 Element Ściany

2.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Ostatnia kondygnacja ((2,76*2,50)+(1,46*2,00)+(2,44*2,50)+(3,20*2,85)+(2,74*3,34)+(4,

03*2,90))*2 91,757200

I piętro ((1,55*3,13)+(2,77*3,13)+(4,10*3,16)+(1,46*3,10)+(2,73*3,10)+(4,

09*3,03))*2 103,718600

parter ((1,18*3,17)+(2,78*3,13)+(4,14*2,77)+(2,17*1,65)+(2,74*2,36)+(0,

66*2,36)+(1,42*2,36)+(0,24*2,17))*2 78,772600

RAZEM: 274,248400 m2 274,248

2.2 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

274.248 274,248000

RAZEM: 274,248000 m2 274,248
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2.3 KNR 401/711/13
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) przyjęto 20%

Wyliczenie ilości robót:

274.248*20% 54,849600

RAZEM: 54,849600 m2 54,850

2.4 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

274.248 274,248000

RAZEM: 274,248000 m2 274,248

2.5 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże 
z tynku

Wyliczenie ilości robót:

274.248 274,248000

RAZEM: 274,248000 m2 274,248

2.6 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

274.248 274,248000

RAZEM: 274,248000 m2 274,248

2.7 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

ostatnia kondygnacja ((2,76*1,20)+(1,46*0,70)+(2,44*1,20)+(3,20*1,50)+(2,74*2,04)+(4,

03*1,60))*2 48,199200

I piętro ((1,55*1,83)+(2,77*1,83)+(4,10*1,86)+(1,46*1,80)+(2,73*1,80)+(4,

03*1,70))*2 59,849200

parter ((1,18*1,83)+(2,50*1,83)+(3,90*1,47)+(2,17*1,65)+(2,74*1,00)+(0,

66*1,06)+(1,42*1,00)+(0,24*0,80))*2 42,199000

RAZEM: 150,247400 m2 150,247

2.8 KNR 202/1503/2
(1)

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

ostatnia kondygnacja ((2,76*1,30)+(1,46*1,30)+(2,44*1,30)+(3,20*1,30)+(2,74*1,30)+(4,

03*1,30))*2 43,238000

I piętro ((1,55*1,30)+(2,77*1,30)+(4,10*1,30)+(1,46*1,30)+(2,73*1,30)+(4,

09*1,30))*2 43,420000

parter ((1,18*1,30)+(2,78*1,30)+(4,14*1,30)+(2,17*1,30)+(2,74*1,30)+(0,

66*1,30)+(1,42*1,30)+(0,24*1,30))*2 39,858000

RAZEM: 126,516000 m2 126,516

3 Element Piwnica

3.1 KNR 401/712/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na podłożu drewnianym, ściany płaskie i pilastry; 
otrzcinowane, tynk wapienno-gipsowy, do 5˙m2- przyjeto 10 %

Wyliczenie ilości robót:

24.800*10% 2,480000

RAZEM: 2,480000 m2 2,480

3.2 KNR 401/713/3 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

((2,20*2,00)*2)*2 17,600000

(3,00*1,20)*2 7,200000

RAZEM: 24,800000 m2 24,800

3.3 KNR 401/1201/1 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, ściany

Wyliczenie ilości robót:

24.800 24,800000

RAZEM: 24,800000 m2 24,800

4 Element Roboty dodatkowe

4.1 KNR 401/1212/8
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne- malowanie 
balustrady

Wyliczenie ilości robót:

((3,12+1,57+0,40+3,16+0,40+3,20+0,40+3,10)*0,90)*2 27,630000

RAZEM: 27,630000 m2 27,630

4.2 KNR 401/1207/2
(1)

Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20˙cm, 2-krotne, farby olejne

Wyliczenie ilości robót:

((2,74*2)+(1,42*2)+(1,32+2,74+1,40+1,48+2,77+1,40+1,40+2,73+

1,23+1,48+2,77+2,05+2,23+2,74+1,24+0,88))*2 76,360000

RAZEM: 76,360000 m 76,360
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4.3 KNR 202/1509/5
(1)

Malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wysokości do 20˙cm na tynkach, 2-krotne- przyschodowe

Wyliczenie ilości robót:

(0,31*45)*2 27,900000

RAZEM: 27,900000 m 27,900

4.4 KNRW 
401/1209/8 (1)

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ścianek i szafek, ponad 1,0˙m2, 2-krotne - 
malowanie elementów schodów( policzek)

Wyliczenie ilości robót:

((0,17*3,00)*4)*2 4,080000

RAZEM: 4,080000 m2 4,080

4.5 KNR 401/354/10 Demontaż drzwi do piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

(1,00*2,00)*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000

4.6 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

((0,10*2,00)*0,20)*2 0,080000

RAZEM: 0,080000 m3 0,080

4.7 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2- do piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

(0,9*2,00)*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

4.8 KNR 401/1209/7 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 1-krotne, do 1,0˙m2- drzwi na 
strych

Wyliczenie ilości robót:

(1,00*2,00)*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000

4.9 KNR 402/130/7 
analogia

Demontaż skrzynki na listy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.10 KNR 215/120/1 
analogia

Montaż skrzynki na listy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.11 KNP 5/338/1 
analogia

Wymiana i montaż tablicy informacyjnej na parterze
szt 2

4.12 KNNR 2/1703/1 
(1)

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach belkach i ościeżach na 
zaprawie, pojedyncze, bez pasków, płyty grubości 9,5˙mm- zabudowa  pionu w klatce nr 25

Wyliczenie ilości robót:

0,20*3,20 0,640000

0,34*3,20 1,088000

0,32*3,10 0,992000

0,20*3,10 0,620000

RAZEM: 3,340000 m2 3,340

4.13 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

3.340 3,340000

RAZEM: 3,340000 m2 3,340

4.14 ZKNR C 2/101/1 Zabezpieczenie drzwi folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

mieszkania ((0,90*2,00)*4)*2 14,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,400

4.15 ZKNR C 2/101/1
(1)

Zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

1,25+1,90 3,150000

1,23*1,95 2,398500

RAZEM: 5,548500 m2 5,549

4.16 KNR 403/307/1 Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce

Wyliczenie ilości robót:

4*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8
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4.17 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe

Wyliczenie ilości robót:

((2,05*0,38)+(0,42*2,75)+(1,46*2,15)+(0,30*1,00)+(4,07*1,58)+(1,

14*1,88)+(2,15*1,53)+((1,05*1,50)*2)) 20,386300

((2,76*1,57)+(1,24*3,00)+(2,76*0,28)+(0,30*1,50)+((0,16*2,76)*4))

*2 22,084800

((1,20*2,76)+(1,24*3,00)+(2,76*1,16))*2 20,467200

RAZEM: 62,938300 m2 62,938

4.18 KNR 401/1215/9 Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe i betonowe

Wyliczenie ilości robót:

45*2 90,000000

RAZEM: 90,000000 szt 90


