
3,46*5+5,6*5,52*348.106,46+3,572,4*(3,66+3,4+2,2+0,2)dach główny5,05*4,85*1/2+3,1*5,0527.900,2*(3,1+7,05+7,95+5,05)0,2*(3,1+7,05+7,95+5,05)zaślepienie boku dachu1druga strona1kalenica2murek ogniowy7,05*0,5+7,95*0,5+5,05*0,37+3,1*0,3727.907,05*0,5+7,95*0,5+5,05*0,37+3,1*0,3710.524.633,1+5,05+7,05+7,9514.5222.7027.9027.903,283,984,34 2,5614.16Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 3.4015,0 cm10.030,4*(3,47+6,46)3.973.97(27.90+4.63)*0,005*4okna0,75*1,4+0,8*1,71drzwi0,9*23,46*2,6+3,4*3SILIKATKA 19.20przy wejściu2,2*3pod blachą0,2*3- okna i drzwi-4.220,3*0,75+1,71*0,20,2*2,6*2+0,3*30,75*1,4+0,8*1,7122.18*0,114.52*0,119.20*0,0622.18Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i 22.18zmycie podłożaPrzygotowanie podłoża - jednokrotne 22.18gruntowanie22.18(1,41*2+0,75*2)*0,15+(1,71*2+0,8*2)*0,1522.18+1.4022.181.40(0.35*0.25)*83+1,71*2+0,8*2+0,75*2+1,41*222.1822.18Zatopienie jednej warstwy siatki na 1.40ościeżach0,5*0,7+0,4*1,710,75*1,4+0,8*1,71blacha dylatacyjna po prawej0,3*3dylatacja po lewej0,2*2,6

Data opracowania: Autor opracowania:

2025-01-13 Justyna Kołodziejska, opracował ......................

Marek Podsada, sprawdził ......................

Przedmiar robót

Docieplenie oraz remont pokrycia dachu w budynku usługowym przy ul. Karskiego 18 w Rudzie
Śląskiej

Inwestor: M.G.S.M. PERSPEKTYWA
UL. KS. L. TUNKLA 147; 41-707 RUDA ŚLĄSKA
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Kosztorys Docieplenie oraz remont pokrycia dachu w budynku usługowym przy ul. Karskiego 
18 w Rudzie Śląskiej

1 Rozdział REMONT DACHU
1.1 Element Roboty przygotowawcze

1.1.1 KNRW 
202/1609/1

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

3,46*5+5,6*5,5 48,100000

RAZEM: 48,100000 m2 48,10

1.1.2 KNR 401/420/4 Wykonanie daszków zabezpieczających- nad wejściem do fryzjera

Wyliczenie ilości robót:

2*3 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,00

1.1.3 NNRNKB 202 
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

48.10 48,100000

RAZEM: 48,100000 m2 48,10

1.1.4 Rusztowania ramowe elewacyjne - 1,00 zestaw

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.1.2 KNR 401/420/4 5,82000

  1.1.3 NNRNKB 202 1622a-01 1,53439

  1.1.5 KNR 404/901/5 5,04000

  1.1.6 KNR 404/901/6 1,62000

  1.1.7 KNR 404/901/7 1,98000

  1.2.1 KNRW 401/545/6 0,37400

  1.2.2 KNR 401/535/3 2,30690

  1.2.8 KNR 401/535/8 4,35600

  1.2.10 KNRW 202/20205/1 12,30840

  1.2.11 KNR 202/923/4 12,28841

  1.2.14 NNRNKB 202/541/2 19,60200

  1.2.15 KNR 15/519/2 10,23770

  1.2.19 KNR 23/2611/2 0,93739

  1.2.20 KNR 23/2612/6 8,65459

  1.2.21 KNR 15/529/3 1,89040

  1.2.22 KNR 15/528/4 5,76725

  2.1.2 KNR 401/348/3 18,24000

  2.1.3 Kalkulacja własna analogia 3,59316

  2.1.5 KNR 401/535/8 0,58200

  2.1.6

  2.2.1 ZKNR C 2/101/2 5,67808

  2.2.2 ZKNR C 2/101/7 1,40843

  2.2.3 ZKNR C 2/101/9 0,22180

  2.2.4 ZKNR C 2/102/6 37,55961

  2.2.5 ZKNR C 2/102/1 1,99360

  2.2.6 ZKNR C 2/105/3 6,68021

  2.2.7 ZKNR C 2/105/7 13,26364

  2.2.8 ZKNR C 2/105/9 1,89140

  2.2.9 ZKNR C 2/105/7 0,41860

  2.2.10 ZKNR C 2/107/5 2,71480

  2.2.11 ZKNR C 2/114/1 2,32890

  2.2.12 ZKNR C 2/114/4 12,39197

  2.2.13 ZKNR C 2/114/6 3,34418

  2.3.2 KNR 202/1211/6 5,08732

  2.3.6 NNRNKB 202/541/2 1,91700

Razem (r-g) 214,03210

S=7  W=1,00  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 214,0321/(7*1,00)*1,00 = 30,58 m-g 30,58

1.1.5 KNR 404/901/5 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 6,00

1.1.6 KNR 404/901/6 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 6,00

1.1.7 KNR 404/901/7 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 6,00

1.2 Element Roboty remontowe

1.2.1 KNRW 
401/545/6

Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku
m 3,40
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1.2.2 KNR 401/535/3 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

6,46+3,57 10,030000

RAZEM: 10,030000 m 10,03

1.2.3 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

2,4*(3,66+3,4+2,2+0,2) 22,704000

RAZEM: 22,704000 m2 22,70

1.2.4 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

dach główny 5,05*4,85*1/2+3,1*5,05 27,901250

RAZEM: 27,901250 m2 27,90

1.2.5 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność=3,00

Wyliczenie ilości robót:

27.90 27,900000

RAZEM: 27,900000 m2 27,90

1.2.6 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy - murek ogniowy - pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

0,2*(3,1+7,05+7,95+5,05) 4,630000

RAZEM: 4,630000 m2 4,63

1.2.7 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

0,2*(3,1+7,05+7,95+5,05) 4,630000

RAZEM: 4,630000 m2 4,63

1.2.8 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

zaślepienie boku dachu 1 1,000000

druga strona 1 1,000000

kalenica 2 2,000000

murek ogniowy 7,05*0,5+7,95*0,5+5,05*0,37+3,1*0,37 10,515500

RAZEM: 14,515500 m2 14,52

1.2.9 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

27.90 27,900000

RAZEM: 27,900000 m2 27,90

1.2.10 KNRW 
202/20205/1

Wyrównanie ogniomurów płytą OSB

Wyliczenie ilości robót:

7,05*0,5+7,95*0,5+5,05*0,37+3,1*0,37 10,515500

RAZEM: 10,515500 m2 10,52

1.2.11 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy -  murki ogiowe

Wyliczenie ilości robót:

10.52 10,520000

RAZEM: 10,520000 m2 10,52

1.2.12 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - murki ogniowe.

Wyliczenie ilości robót:

4.63 4,630000

RAZEM: 4,630000 m2 4,63

1.2.13 KNR 202/515/4 Montaż listwy dociskowej

Wyliczenie ilości robót:

3,1+5,05+7,05+7,95 23,150000

RAZEM: 23,150000 m 23,15

1.2.14 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

14.52 14,520000

RAZEM: 14,520000 m2 14,52

1.2.15 KNR 15/519/2 Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali adekwatnie jak na 
Karskiego 10

Wyliczenie ilości robót:

22.70 22,700000

RAZEM: 22,700000 m2 22,70
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1.2.16 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15cm, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa- ocieplenie stropu nad fryzjerem

Wyliczenie ilości robót:

27.90 27,900000

RAZEM: 27,900000 m2 27,90

1.2.17 KNR K 5/103/1 Mocowanie foli paroizolacyjnej - strop nad fryzjerem

Wyliczenie ilości robót:

27.90 27,900000

RAZEM: 27,900000 m2 27,90

1.2.18 Montaż wpustu dachowego 125 mm- odwodnienie dachu papowego kpl 1,00

1.2.19 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni 
Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

3,28 3,280000

3,98 3,980000

4,34 4,340000

2,56 2,560000

RAZEM: 14,160000 m2 14,16

1.2.20 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany - 
ogniomury

Wyliczenie ilości robót:

14.16 14,160000

RAZEM: 14,160000 m2 14,16

1.2.21 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV o śr. 15cm

Wyliczenie ilości robót:

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 3.40

15,0 cm 3,400000

RAZEM: 3,400000 m 3,40

1.2.22 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm

Wyliczenie ilości robót:

10.03 10,030000

RAZEM: 10,030000 m 10,03

1.2.23 KNR 401/402/4 Wymiana jednostronnego odeskowania ścian, z desek profilowanych grubości 25˙mm - nowa podbitka

Wyliczenie ilości robót:

0,4*(3,47+6,46) 3,972000

RAZEM: 3,972000 m2 3,97

1.2.24 KNR 401/627/1 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, deski i płyty - 
impregnacja podbitki

Wyliczenie ilości robót:

3.97 3,970000

RAZEM: 3,970000 m2 3,97

1.2.25 KNR 202/1509/6
(1) analogia

Dwukrotne malowanie farbą do drewna - malowanie podbitki

Wyliczenie ilości robót:

3.97 3,970000

RAZEM: 3,970000 m2 3,97

1.2.26 Praca zwyżki m-g 8,00

1.2.27 Utylizacja papy wraz z wywozem

Wyliczenie ilości robót:

(27.90+4.63)*0,005*4 0,650600

RAZEM: 0,650600 m3 0,65

2 Rozdział DOCIEPLENIE ŚCIAN
2.1 Element Prace rozbiórkowe

2.1.1 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,75*1,4+0,8*1,71 2,418000

drzwi 0,9*2 1,800000

RAZEM: 4,218000 m2 4,22

2.1.2 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

3,46*2,6+3,4*3 19,196000

RAZEM: 19,196000 m2 19,20
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2.1.3 Kalkulacja 
własna analogia

Rozebranie izolacji z płyt styropianowych oraz z wełny pod silikatką

Wyliczenie ilości robót:

SILIKATKA 19.20 19,200000

przy wejściu 2,2*3 6,600000

pod blachą 0,2*3 0,600000

- okna i drzwi -4.22 -4,220000

RAZEM: 22,180000 m2 22,18

2.1.4 KNRW 
401/545/8

Rozebranie parapetów zewnętrznych stalowych

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,75+1,71*0,2 0,567000

RAZEM: 0,567000 m2 0,57

2.1.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,2*2,6*2+0,3*3 1,940000

RAZEM: 1,940000 m2 1,94

2.1.6 Demontaż oświetlenia, anten, szyldów z elewacji, itp. oraz nie używanych elementów elewacji kpl 1,00

2.1.7 KNR 401/354/8 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

0,75*1,4+0,8*1,71 2,418000

RAZEM: 2,418000 m2 2,42

2.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za transport, składowanie i utylizację materiału z rozbiórki na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

22.18*0,1 2,218000

14.52*0,1 1,452000

19.20*0,06 1,152000

RAZEM: 4,822000 m3 4,82

2.2 Element Ocieplenie ścian zewnętrznych

2.2.1 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

22.18 22,180000

RAZEM: 22,180000 m2 22,18

2.2.2 ZKNR C 2/101/7 Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i 22.18

zmycie podłoża 22,180000

RAZEM: 22,180000 m2 22,18

2.2.3 ZKNR C 2/101/9 Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy i styropianu

Wyliczenie ilości robót:

Przygotowanie podłoża - jednokrotne 22.18

gruntowanie 22,180000

RAZEM: 22,180000 m2 22,18

2.2.4 ZKNR C 2/102/6 Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 15 cm o wsp. 0,036 [W/m2K] na powierzchni betonowej, tynkach, 
mozaice szklanej

Wyliczenie ilości robót:

22.18 22,180000

RAZEM: 22,180000 m2 22,18

2.2.5 ZKNR C 2/102/1 Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm o wsp. 0,036 [W/m2K] na ościeżach na powierzchni betonowej, 
tynkach, mozaice szklanej - OŚCIEŻA

Wyliczenie ilości robót:

(1,41*2+0,75*2)*0,15+(1,71*2+0,8*2)*0,15 1,401000

RAZEM: 1,401000 m2 1,40

2.2.6 ZKNR C 2/105/3 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z betonu - 5 szt/m2

Wyliczenie ilości robót:

22.18+1.40 23,580000

RAZEM: 23,580000 m2 23,58

2.2.7 ZKNR C 2/105/7 Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach

Wyliczenie ilości robót:

22.18 22,180000

RAZEM: 22,180000 m2 22,18

2.2.8 ZKNR C 2/105/9 Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

1.40 1,400000

RAZEM: 1,400000 m2 1,40
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2.2.9 ZKNR C 2/105/7 Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - SIATKA DIAGONALNA

Wyliczenie ilości robót:

(0.35*0.25)*8 0,700000

RAZEM: 0,700000 m2 0,70

2.2.10 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych prostych

Wyliczenie ilości robót:

3+1,71*2+0,8*2+0,75*2+1,41*2 12,340000

RAZEM: 12,340000 m 12,34

2.2.11 ZKNR C 2/114/1 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

22.18 22,180000

RAZEM: 22,180000 m2 22,18

2.2.12 ZKNR C 2/114/4 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 2,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

22.18 22,180000

RAZEM: 22,180000 m2 22,18

2.2.13 ZKNR C 2/114/6 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ościeżach 
o szerokości do 15 cm, ziarno 2,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

Zatopienie jednej warstwy siatki na 1.40

ościeżach 1,400000

RAZEM: 1,400000 m2 1,40

2.3 Element Roboty pozostałe

2.3.1 NNRNKB 
202/541/2

Montaż parapetów zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,7+0,4*1,71 1,034000

RAZEM: 1,034000 m2 1,03

2.3.2 KNR 202/1211/6 Kraty stalowe z prętów fi 12 i płaskowników ocynkowanych i malowanych proszkowo - kształt adekwatnie 
jak na Karskiego 10

Wyliczenie ilości robót:

0,75*1,4+0,8*1,71 2,418000

RAZEM: 2,418000 m2 2,42

2.3.3 KNR 231/814/5 Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 1,00

2.3.4 Kalkulacja 
własna

Przerobienie poręczy przy ścianie poprzez skrócenie kształtownika, dospawanie blachy i ponowny montaż
kpl. 1,00

2.3.5 Kalkulacja 
własna

Wykonanie odsadzki prz rurze spustowej
kpl 1,00

2.3.6 NNRNKB 
202/541/2

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

blacha dylatacyjna po prawej 0,3*3 0,900000

dylatacja po lewej 0,2*2,6 0,520000

RAZEM: 1,420000 m2 1,42

2.3.7 KNR 215/217/2 Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

2.3.8 Ponowny montaż oświetlenia, skrzynki , reklamy na wysięgniku itp na elewacji kpl 1,00


