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A. WARUNKI OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspélnych dla robét objetych zamdwieniem o nazwie:
,Budowa Budynkéw Mieszkalnych Z Wewnetrznym Uktadem Komunikacyjnym, Infrastrukturg Techniczng Oraz Elementami
Zagospodarowania Terenu W Rudzie Slqskiej, Ul. 1 Maja [Dz. Nr 4925/205, 2794/205, 3986/205, 1190/205, 3924/205, 3925/205]
- Roboty Drogowe”

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych Szczegodtowg Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych obiektéw i
rodzajéw robot.

Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniajg
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.

Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie,
zatwierdzajgca ewentualnie korygujgca je

Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos$c realizacji budowy z projektem,
sprawdzajgca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspekiora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentac;ji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catlo$¢ technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z termo modernizacjg budynku

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zagospodarowanie i ochrone placu budowy.

1.5.2. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestyc;ji jest jak w pkt 1.1

1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w dokumentaciji.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do
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wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego
przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inwestora,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
1.5.4. Zgodno$¢ robo6t z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg
w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Informacja o terenie budowy

Teren budowy jest wlasnoscig Gminy Sosnowiec

Teren budowy jest zabudowany i zadrzewiony. Dziatka jest uzbrojona w sie¢ wodng i elektryczng.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowa¢ roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub
elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wiasny koszt.

Jezeli wystagpi sytuacja, ktora bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodni¢ jg z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska
na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wplyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, skladowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do
robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac
atesty, certyfikaty.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i
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zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymane nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym
stanie czystos¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet
miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznos$ci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez
Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$c
wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami
Inspektora.

Ze wzgledu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty, aby nie utrudnia¢ biezacej dziatalnosci osrodka.
Wykonawca opracuje i przedstawi szczegétowy harmonogram robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach
spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi namierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogodlng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robat,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robaét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, sposoéb i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi,

b) czes¢ szczegdtowa 0gding opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu,
. sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
. sposoéb i procedure pomiardw i badan,

6.2. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$¢ materiatdéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢é od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST,
normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora.

6.4. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
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okreslonym w PZJ.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébki badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.
Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
pokryje Wykonawca.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Normg
. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie a),
c) spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden po drugim bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora.
6.8.2. Ksiega Obmiaréw
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiarow.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

) Protokoty przekazania terenu budowy,

) Umowy cywilno-prawne,

) Protokoty odbioru robét,

) Protokoty z narad i ustalen,
f) Korespondencja na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:
a) odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior czesciowy,
c) odbidr ostateczny,
d) odbiér pogwarancyjny.
8.2. Odbiodr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem

® OO T
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Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy powiadomieniu Inspektora.
Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiodr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
8.4. Odbidr ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku ostatecznego odbioru robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Ostatecznego Odbioru Robét sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
umowy.
2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupemiajgce lub zamienne.
3.Recepty i ustalenia technologiczne.
4.Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw.
5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.
6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.
7.0Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.
8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. przelozenie istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i
przekazywania tych robot wiascicielom urzgdzen.
9.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.
10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Terminy wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.
Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:
. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartos¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty odwozu i utylizacji odpadow,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z p6zn. zmianami)
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Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z
pézno zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129,
poz. 844, 1977).

Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano
montazowych i rozbiérkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.).

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow. Dz. U. Nr121, poz.1138

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. zdn. 31.07 1988r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr
113, poz.728)

Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,

11. UWAGI KONCOWE:

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem technicznym i przedmiarem robot
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B WYKONANIE ROBOT

ST 04.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot jak w pkt 1.1.
»Warunki ogoéine”.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcag podstawe opracowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektéw.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie
ich w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie
oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce roboét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od
0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugo$ci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé dtugosé¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktéw wysokos$ciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow giéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow
przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzoér tych oznaczeh powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robo6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposoéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna
odlegtos¢ pomiedzy punktami gldbwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym
obiekcie Inspektorskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jako
repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperow roboczych nalezy okre$la¢ z takg doktadnos$cia, aby sredni bfad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu
i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach
0si, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie
granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w
przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtosé miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna
odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacjg
projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczyc¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegolnosci przyczétkéw i filarow mostow i wiaduktéw.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do
wytyczenia tych obiektéw.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadno$cig okreslong w punkcie 5.4.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czescig obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych
lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w pkt 9 ,Warunki ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nogokrwh =

ST 04.02 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét jak w pkt 1.1. Warunki
ogolne”.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t fundamentowych i zwigzanych z wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i
obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) wykonanie wykopdéw w gruntach skalistych (kat. VI-X),

c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

d) budowe nasypéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajgca
warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robo6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosc¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop s$redni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i diugotrwatym osiadaniem
pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci
ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia
srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a
nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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[ =P
pds
gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),
pds - maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12 [7], (Mg/m3).
1.4.16. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U _da
le

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce roboét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. Materiaty (grunty)

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje tablica 1. W
wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i materiatdbw w stanie naturalnym oraz
wspotczynnikow spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdw podano w ST, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za zgodg
Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w ST, pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Srzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji
itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Tansport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST,Wymagania ogodlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkoéw transportowych powinna byc¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora.

5. Wkonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypéw
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.
Szerokos$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosci skarp, powinny byé
okreslone w dokumentaciji projektowej i SST.
5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wdd
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzehn odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic¢
ewentualny wptyw kolejnoéci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Szeroko$¢ dna i gtebokosé
rowu nie moga rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wigcej niz = 5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowdéw powinna byé
zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.
6. Kntrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz
z dokumentacjg projektows.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania robét okreslono w punkcie 6 ST
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majacag zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
drogi i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jako$c¢.
7. obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m3® (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.
8. Obiodr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Pdstawa ptatnosci
Jak w pkt 9 ,Warunki ogélne”
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10. Pzepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza

przez obcigzenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

101.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

ST 04.03 PODBUDOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét jak w pkt 1.1. Warunki
ogolne”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe wg pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:

- wykonanie wzmocnienia podtoza z kruszywa kamiennego o granulacji + 63 mm, grubo$¢ warstwy 20 cm., - wykonanie
podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji + 63 mm, grubosci warstwy 25 cm pod jezdnig i zjazdami do posesji.

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 0-63 mm, grubosci warstwy 15 cm pod chodnikiem

Ustalenia zawarte sg w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine" pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora
stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce roboét podano w SST Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne" pkt
2.2.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania

3. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 5. 5.2. Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podfoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne" pkt
5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne" pkt
5.3.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne" pkt 5.4.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne" pkt
5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST "Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdine" pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne"

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST "Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogoélne"

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne"
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w pkt 9 ,Warunki ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w SST "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 10.

ST 04.04 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét jak w pkt 1.1. Warunki
ogolne”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie, kontrole i odbiér
kraweznikdéw betonowych prostokatnych $cietych 15x30cm na tawie betonowej 45x15+I0x15cm oraz prostokgtnych prostych
12x25cm na lawie 22x15cm. Szczegoétowa lokalizacja kraweznikéw wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce nawierzchnie drogowe i wyspy kierujace.

1.4.2. Lawa - warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w "Wymagania ogéine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Kierownika
Projektu. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie pézniej niz
3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikdw, obrzezy, betonu na tawe, cementu, piasku) dotgczony
powinien by¢ dokument (deklaracje zgodnosci) potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Wymagane sg wyroby (krawezniki) i wytwornie posiadajace aprobate techniczng IBDIM.

2.2. Krawezniki betonowe

Do wykonania robét nalezy uzy¢ kraweznik uliczny prostokatny $ciety 15x30cm oraz prostokatny prosty

12x25cm, jednowarstwowy, gatunku I. Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:

klasa nie nizsza niz B 30,

nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%,

mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150

Scieralnos$é na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 4 mm,

Powierzchnie kraweznikdéw powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementédw powinny by¢ réwne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny byé¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

dla wysokosci + 3 mm,

dla szerokosci i diugosci + 8 mm

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac¢ zgodnie z PN-B-1002 1

W razie wystgpienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli
kraweznikéw o inny rodzaj badan.

2.3. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi nalezy stosowaé mieszanke cementowo-
piaskowa:
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dla podsypki 1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i piasku wg PN-B-11113, dla zaprawy 1:2 z cementu
portland7Idego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i piasku wg PN-B-I Il 13.

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1008.

2.4. Materiaty do posadowienia kraweznikéw

Krawezniki posadowione sg na tawie z betonu B20 wedtug PN-B-06250 o wymiarach 45xI5+10xI5cm

Obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 gat. I,

Beton B-15 o konsystencji plastycznej (K-1) odpowiadajacy wymaganiom PN-80/B-06250,

2.5. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowac asfaltowg mase zalewowg wg PN-B-24005.
2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkfadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Cement mozna przechowywac nie diuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/673108.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem
i wymieszaniem roznych rodzajéw i frakcji.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem: betoniarek do wytwarzania zapraw

oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci minimum 75%
wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych dtugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob
ich zatadunku na s$rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ mnieszczone na palecie transportowej. W przypadku
przewozenia luzem natezy oznacza¢ w sposoéb trwaty co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcji.

Pozostate materiaty wg SST "Wymagania ogélne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST "Wymagania ogdélne". 5.2.

5.3. Lawa betonowa

tawe betonowg stanowi podbudowa z betonu B10. Nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza

spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu.

tawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢

wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06251.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidtowy przekroj i jednolity wyglad.

tawa betonowa powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji poprzez utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez
kilkakrotne skrapianie wod_ co najmniej 7 dni,

Dla tawy nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne wykona¢ co 30 m.

5.4. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm po
zageszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szerokosci 5mm, minimum co 30 m stosowac¢ szczeliny dylatacyjne nad szczelinami
dylatacyjnymi fawy betonowe;.

Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowac¢ krawezniki o dlugosci 50 cm.

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtos$cig gérnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j.

Odcinki obrzeza znajdujgce sie po wewnetrznej stronie chodnika - miedzy chodnikiem a pasem dzielagcym, ustawia sie jako
wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Spoin nie wypetnia sie.

5.5. Wypetnianie spoin

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-piaskowg | :2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg.
Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masg zalewowg po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na petng gtebokos$c¢ i osuszeniu.
6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robét

Ogolne zasady kontroli podano w SST "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan zgodnie z
punktem 2.1.niniejszej SST.
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6.2.3. Kontrola materiatow
Nalezy sprawdzi¢:
c) krawezniki betonowe:
wyglad zewnetrzny,
ksztalt i wymiary,
wytrzymatos¢ na Sciskanie na wycietych z gotowego elementu probkach szesciennych o minimalnym wymiarze boku 10 cm wg
PN-B-06250 - w przypadkach watpliwych,
nasigkliwos¢ betonu na probkach o nieregularnym ksztatcie wycietych z gotowego elementu wg PN-06250
- w przypadkach watpliwych,
odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 - w przypadkach watpliwych,
Scieralnos$¢ betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111- w przypadkach watpliwych.
d) materiaty do posadowienia kraweznikéw, podsypek i wypetnienia spoin:
wytrzymatosc¢ na sciskanie betonu B20 zgodnie z PN-B-06250 - 2 razy w tracie prowadzenia robot i w przypadkach watpliwych,
wiasciwosci cementu klasy 32,5 - zgodnos$é jego wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich
norm,
mase zalewowg- zgodno$¢ jej wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami normy, piasek:
uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawartos¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12), zawartos¢ pytéw mineralnych (wg PN-
B-06714/13), zawartos¢ zanieczyszczen organicznych (wg PN-B-06714/26)
- w przypadkach watpliwych i kazdorazowo przy zmianie zrédfa dostawy,
wytrzymatos$¢ podsypki cementowo-piaskowej na sciskanie na serii 6 prébek (3 dla R7 i 3 dla R28)- w przypadku watpliwosci;
wytrzymatosé powinna wynosi¢ R7:2: 10 MPa, R28:2: 14 MPa.
6.2.4. Kontrola wykonania tawy betonowej
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
a) zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa;
dopuszczalne odchyiki niwelety tawy + 1 cm na kazde 20 mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczac¢ + | cm na kazde 20 mb,
e) wymiary tawy, dopuszczalne odchytki:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 20% szerokosci projektowane;j.
f) rbwnos¢ goérnej powierzchni tawy mierzona tatg 3 m kazde 20 mb.
6.2.3. Kontrola utozenia kraweznikow
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :
a) zgodnos$¢ niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznikdw z dokumentacjg projektowa,
- nieréwnosci nie mogg przekraczaé | cm na
dopuszczalne odchyiki niwelety + | cm na kazde 20 mb,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogg przekracza¢ + | cm na kazde 20 mb,
a) rownosc gornej powierzchni kraweznikéw mierzona fatg 3 m
b) nierownosci nie mogg przekraczac¢ | cm na kazde 20mb.
6.2.5. Kontrola wypetnienia spoin
Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé¢ w przypadkach watpliwych. Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy powinna
wynosi¢ R28 ;30 MPa.
Szerokos¢ i dokladnos¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 20 metrach ustawionego kraweznika. Spoiny musza
by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokosé i mie¢ szerokosé ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 mb utozonego kraweznika.

Ogolne zasady obmiaru podano w SST "Wymagania ogolne".

8. OBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét na podstawie wynikéw badan i pomiaréw
wykonanych zgodnie z pkt 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w pkt 9 ,Warunki ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnos$ci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

4.PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych. Kruszywa mineralne.

5. PN-B-06714/13 Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego.

6. PN-B-06714/I5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych. Prefabrykaty budowlane
z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

8.PN-B-10021 Zaprawy budowlane zwykte.

9. PN-B-11113 Asfaltowa masa zalewowa.

10.PN-B-14501 Cement - czes$¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
11.PN-B-24005 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z produkcji betonu.

Strona 18 z 25




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

12.PN-EN-197-1 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

13.PN-EN-I0008 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébeki.

14.PN-EN-1340 Cement. Transport i przechowywanie.

15.PN-EN-134010 Prefabrykaty budowlane z betonu.

16.BN-88/6731-08 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
17.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

18.BN-80/6775-03/04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

19.BN-68/8933-04 20.PrPN-S Drogi samochodowe. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych. Wymagania i
badania. IBDiM, 30 czerwca 1997r.

ST 04.05 NAWIERZCHNIEZ KOSZTKI BETONOWEJ

. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

ST obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem kontrolg i odbiorem chodnika z ksztaltek betonowych prefabrykowanych
wibroprasowanych grubosci 8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw - umocnienie bocznych krawedzi chodnika, wykonane z obrzezy betonowych.

1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika,

1.4.3. Podbudowa (warstwa wyréwnawcza) - warstwa kruszywa tamanego o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,
utozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigcg podtoze dla podsypki.

1.4.4. Podsypka - warstwa piasku lub wysiewki zuzla wielkopiecowego 0 - 10 mm uktadana na warstwie wyréwnawczej lub na
podtozu gruntowym, stuzgca do utozenia na niej prefabrykatéw.

1.4.5. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwoéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w czasie produkcji.

1.4.6. Pozostate okreslenia podane w niniejszej, i ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST "Wymagania Ogolne".

1.5, Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Kierownika Projektu. Ogélne wymagania Robét podano w ST "Wymagania Ogdlne".

2.1. Ksztattki betonowe wibroprasowane.

Zaleca sie stosowanie prefabrykatow posiadajgcych Aprobate Techniczng IBDiM. Dopuszcza sie stosowanie prefabrykatéw nie
posiadajgcych Aprobaty, pod warunkiem spetniania wszystkich ponizej wymienionych wymagan. Decyzje o zastosowaniu takich
prefabrykatéw po sprawdzeniu wynikéw badan laboratoryjnych, przeprowadzeniu inspekcji wytwérni oraz wykonaniu niezbednych
badan dodatkowych, podejmie Kierownik Projektu.

2.1.1. Cement do produkcji ksztattek

Nalezy stosowac cement klasy nie nizszej niz 32,5, zgodnie z wymogami odpowiednich norm.

2.1.2. Kruszywo do produkgcji ksztattek

Do produkcji ksztattek nalezy stosowac kruszywa spetniajgce wymogi norm PN-W-067 12, PN-B-06250. 2.1.3. Woda. Nalezy
stosowa¢ wode spetniajgcg wymogi PN-B-32250. W wypadku stosowania wody pitnej wodociggowej, nie ma potrzeby
sprawdzania zgodnosci uzywanej wody z wymogami normy.

2.1.4. Dodatki do betonu. Dodatki do betonu powinny spetnia¢ wymogi PN-B-06250 i odpowiednich norm przedmiotowych lub
Aprobat Technicznych.

2.1.5. Mieszanka betonowa

Do produkcji kostki nalezy stosowa¢ mieszanke betonowg wg PN-B-06250 zapewniajgcg uzyskanie wtasciwych parametréw
wyrobu.

Lp. |[Wiasciwosci Wymagania - gat. |
I Powierzchnia licowa - tekstura jednorodna w danej partii
2 Powierzchnia licowa - rysy i spekania niedopuszczalne
3 Powierzchnia licowa - kolor jednolity dla danej partii
4 Powierzchnia licowa - przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na
pojedynczym prefabrykacie
5 Powierzchnia licowa - plamy, zabrudzenia niedopuszczalne
niezmywalne wodg
6 Powierzchnia licowa - naloty wapienne dopuszczalne
7 |Powierzchnie boczne - dopuszc7na liczba 2
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uszkodzen w | prefabrykacie

8 Dopuszczalna wielkos¢ uszkodzen w |
prefabrykacie (dtugos$¢ i szeroko$c) 30mmx 10mm

9 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy niedopuszczalne
przylicowych

10 Dopuszczalna liczba uszkodzen krawedzi 2szt
pionowych w | prefabrykacie

11 Dopuszczalna wielko$¢ uszkodzen krawedzi 20mmx6mm
pionowych prefabrykacie (dtugosc¢ i gtebokosc¢)

12 Ksztalt i wymiary - dopuszczalne odchyiki 8.0mm
wymiaréw

13 Ksztalt i wymiary - dopuszczalne odchyiki +5.0mm
grubosci

Wyglad zewnetrzny nalezy bada¢ zgodnie z procedurg IBDiM PB- TW -o 1/96

Ksztatt i wymiary nalezy bada¢ zgodnie z procedura IBDiM PB- TW -02/96.

2.1. 7. Wytrzymatos¢ na sciskanie wyrobow

Wytrzymato$¢ na Sciskanie rozumiana jako wytrzymato$é gwarantowana powinna by¢ nie mniejsza niz 60 MPa. Wytrzymato$¢
na $ciskanie nalezy bada¢ zgodnie z procedurg IBDiM PB-TW-03/96.

2.1.8. Mrozoodpornos¢ wyrobow

Mrozoodporno$¢ powinna by¢ taka, by po 50 cyklach zamrazania i rozmrazania probek .zostaty spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywacé peknieé i zarysowan powierzchni licowych,

- tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. me powinna przekracza¢ 5% masy probek zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zauwazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%.
Mrozoodporno$¢ nalezy bada¢ zgodnie z procedurg IBDIM PB- TW -o 1/96

2.1.9. Nasigkliwos$¢ nie powinna przekracza¢ 5,0%.

Nasigkliwos¢ nalezy bada¢ zgodnie z procedurg IBDiM PB- TW -05/96.

2.1.10. Scieralnos¢ sprawdzana na tarczy Boelmlego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczaé¢ 4. O mm.
Scieralno$é nalezy badaé zgodnie z procedurg IBDIM PB-TW-06/96.

2.1. 11. Szorstkosc¢

Wskaznik szorstkosci SRT powierzchni licowf).j, sprawdzony wahadtem angielskim powinien wynosi¢ nie mniej niz 50. Szorstkos¢
nalezy bada¢ zgodnie z procedurg IBDiM PB- TW - 3/4/96.

I.1.12. Skfadowanie

Ksztaltki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie, ustawione nie wiecej niz w czterech warstwach
na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym prL)' czym ptyty poszczegdlnych typéw klas i gatunkéw nalezy
uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem podkiadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga. Wymiary przekroju
poprzecznego podkladek i przektadek nie powinny byé mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, a dlugos¢ przektadek
powinna by¢ minimum o 5 cm wieksza niz szerokos¢ elementu.

2.2. Warstwa wyréwnawcza

Podbudowa (warstwa wyréw11awcza) powinna by¢é wykonana z kruszywa kamiennego tamanego lub zuzla wielkopiecowego.
Materiaty uzyte na wykonanie tej warstwy powinny spetnia¢ wymagania szczegétowe zgodne z ST D.04.04.02.

2.3. Podsypka

Nalezy stosowacC podsypke piaskowg z piasku spetniajgcego wymogi PN-B-067 | |. Piasek powinien posiada¢ ceche
zageszczalnosci, tj. wskaznik roznoziarnistosci U > 5.

2.4. Kontrola jakosci ptyt

Do kazdej partii prefabrykatow sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno byé swiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument poswiadczajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze partii prefabrykatéw na budowie. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu zewnetrznego.
Pobér probek partii nie wiekszych niz 10000 ptyt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 3.
Tablica 3. Pob6r do badania cech zewnetrznych.

Lp. Liczebnos¢ Liczebno$¢ probki  |Liczba kwalifikujgca Liczba dyskwalifikujgca
partii
sztuk

I do90 8 1 2.

2 91-150 8 I 2

3 151-280 13 2 3

4 281-:500 20 3 4
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5 501 - 1200 32 5 6
1201-3200 50 7 8
7 3201-10000 80 10 11

Do badan wg tablicy 3 z partii elementéw nalezy pobra¢ probke losowo wg PN-83/N-03010.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowe.

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty chodnikowe betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatos$ci minimum 70% wytrzymatosci przynaleznej swojej klasie.

Prefabrykaty chodnikowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportowych ptaszczyznami gérnymi ku sobie, rebem w kierunku jazdy.
Ptyty powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu a gérna ich warstwa nie
powinna wystawac poza sciany srodka transportu.

Przy przewozie prefabrykatéw wagonami kolejowymi sposéb tadowania i zabezpieczania ich przed przesunigeciem powinien by¢
zgodny z przepisami o fadowaniu i wytadowaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrzne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢é mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla
gtebokosci wykonanego koryta przy szeroko$ci chodnika do 3 m wynoszg ::I: | cm przy szeroko$ci chodnika powyzej 3 m wynoszg
:I: 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg ::1:5 cm.

5.2. Podbudowa (warstwa wyréwnawcza)

Nie wymaga podbudowy

5.3. Podsypka

Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarnistosci U > 5 a jej grubos¢
powinna wynosi¢ 3 cm.

Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita aby nie byto widocznych sladéw poruszajgcego sie urzadzenia zageszczajgcego.
5.4. Obramowanie chodnikow

Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

5.5. Uktadanie prefabrykatow

5.5.1. Ukladanie prefabrykatéw przy kraweznikach

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy ukfada¢ w ten sposob, aby ich gérna krawedz znajdowata sie do 2 cm powyzej goérnej
krawedzi kraweznika.

5.5.2. Ukladanie prefabrykatow przy urzadzeniach naziemnych

Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio dociete nalezy ukfadaé¢ w jednym poziomie:
regulujgc wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-
piaskowa.

5.5.3. Ukladanie prefabrykatéw na tukach

Prefabrykaty na tukach powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy uzyciu tréjkatéw lub trapezow
wykonanych z prefabrykatéw odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkos¢ tréjkatéw dostosowac nalezy do szerokosci
chodnika i promieni tuku.

5.5.4. Spoiny

Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone
piaskiem na petng grubo$¢ ptyty lub wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg przy uzyciu 300 kg cementu na | m piasku. llos¢
cementu moze zosta¢ zmieniona pod warunkiem akceptowania jej przez Kierownika Projektu.

W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek odpowiadajacy PN- 79/B-06711. Zaprawa do zalania spoin
powinna by¢ wykonana przy uzyciu cementu, wg PN-88/B-30003.

5.5.5. Pielegnacja chodnikow

Chodniki, ktorych spoiny wypetnione sg zaprawg cementowa, po wykonaniu nalezy pokry¢ warstwg piasku grubosci 1,0-7,5 cm.
Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna oddaé do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola przed przystgpieniem do Robot

Przed przystgpieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu srodkéw transportu, zasoby
sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia Robét zgodnie z PN

6.2. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentow Robot, sktadajgcych
sie na ogolny element

Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5.
oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania Robét ustalonymi w p. 6. Czestotliwosé kontroli powinna by¢ uzalezniona
od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia
roboczego.

6.3. Kontrola po wykonaniu Robét
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Po wykonaniu Robo6t nalezy sprawdzi¢:

a) konstrukcje chodnika,

b) konstrukcje podbudowy (warstwy wyréwnawczej),

c) réwnosé nawierzchni,

d) profil podtuzny,

e) profil poprzeczny,

:t) réwnolegtosé¢ spoin,

g) szerokos$¢ i wypetnianie spoin.

6.4. Przeprowadzenie badan

6.4.1. Ustalenie jakosci materiatow

Ustalenie jakosci materiatow dokonuje sie przez petne sprawdzenie wynikoéw badan laboratoryjnych prefabrykatow betonowych
oraz pozostatych materiatéw uzytych do budowy chodnika. Piasek uzyty do wykonania podsypki powinien odpowiada¢ PN- 79/B-
067 1 1, a zwir PN-86/B-067 12. Piasek lub zwir uzyty na podsypke moze zawiera¢ domieszke gliny w iloci nie przekraczajgcej
5%.

6.4.2. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujgcy sposoéb:

Na kazde 300 m2 chodnika z ptyt betonowych nalezy zdjaé¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz
sprawdzi¢ ukfad ptyt chodnika. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekraczac | cm.

6.4.3. Sprawdzenie podbudowy (warstwy wyrownawczej) chodnika

Sprawdzenie konstrukcji podbudowy przeprowadzaé¢ nalezy tak jak sprawdzenie konstrukcji chodnika. Dopuszczalne odchylenia
w podbudowie wynosza:

a) dla grubosci = 10%,

b) dla szerokosci + 5 cm,

c) dla spadku poprzecznego podbudowy z kruszywa + 0,5%,

d) dla spadku poprzecznego podbudowy betonowej oraz z gruntéw stabilizowanych + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy fata co najmniej raz na kazde 750 - 300 m2 utozonego chodnika w
miejscach watpliwych, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

6.4.5. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelaciji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne, jednak
nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé + 2 cm.

6.4.6. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika i
w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg + 0,3 %

6.4.7. Sprawdzenie réwnolegiosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwdéch sznuréw napietych wzdtuz spoin i przymiaru z
podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi + | cm.

6.4.8. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie wypetnienia na dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych
miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zamierzenie ich szerokosci oraz gtebokosci wypetnienia.

6.5. Ocena badan

Chodnik zostanie uznany za wykonany w sposéb prawidtowy, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan wymienionych
w p. 6.4. okazg sig pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg wykonanego chodnika z ksztattek wibroprasowanych betonowych jest metr kwadratowy (m2) kompletnie
wykonanego chodnika, facznie z jego pielegnacja.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg ST odbiera Kierownika Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw, dziennikéw
pomiarowych i protokotdéw wg zasad okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne". Odbiér chodnika z ksztaltek betonowych powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich
postepu.

9. PODSTAWAPLATNOSCI

Jak w pkt 9 ,Warunki ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiary cech geometrycznych. Cement portlandzki.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30001 Cement murarski.

PN-88/B-30003 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-32250 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
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PN/C-96170 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki Opakowania transportowe. Worki
papierowe.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN- 7 4/6771-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowe;j.

BN-84/6774-02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspoélne
wymagania i badania.

BN-80/6775-03/0 1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Ptyty
chodnikowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu.

BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Inne dokumenty Ogolne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1998 r.

ST 04.06 NAWIERZCHNIA Z GEOKRATY

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét jak w pkt 1.1. Warunki
ogolne”.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwigzanych z nawierzchnig z geokraty

1.3. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
ufozeniem geokraty komérkowej przestrzennej o gr. 5 cm. Geokrata bedzie stanowita nawierzchni jezdni parkingu wypetniona
zwirem 2-8 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geokrata — elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z tasm geosyntetykéw, potagczonych ultradzwiekowymi zgrzeinami
punktowymi.

1.4.5. Rama montazowa — lekka przeno$na rama, dostarczana przez producenta geokraty, stuzgca do montazu dostarczonych
na budowe geokrat z wzajemnie przylegajgcymi do siebie tasmami i zapewniajgca dokfadne rozciggniecie geokraty i nadanie
jego komérkom nominalnych wymiaréw. 1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt

1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-M00.00.00 ,Wymagania ogodlne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg i aprobatg techniczng Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne
z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub ST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Geokrata przestrzenna

Geokrata powinna byé zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z polietylenu duzej gestosci HDPE) o cechach
fizycznych, mechanicznych i geometrycznych okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Geokrata wykonana jest z zespotu tasm z polietylenu o duzej gestosci (HDPE), dwustronnie teksturowanych, potagczonych seriami
gtebokich, ultradzwigkowych zgrzein punktowych.

Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) lub kratach o wymiarach 50x50x5. Grubo$¢ $cianek min. zewnetrzne: 4 mm /
wewnetrzne: 5 mm , stabilno$¢ wymiaréw: zakres temperatur od -30 ° C do +80° C, wchtanianie wilgoci: 0,01%, wptyw na
srodowisko: nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wéd gruntowych, odpornos¢ chemiczna: produkt odporny na dziatanie
kwasow, tugéw (sol do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.

Wytrzymatosé na obcigzenia drogowe:2 180 kN nacisku na o$

Wymagania dotyczgce wiasciwosci geokraty

1. Wytrzymatosc¢ na sciskanie kratki, nie mniej niz MPa 2,0

.Spadek wytrzymatosci na $ciskanie kratki po przechowywaniu w benzynie % 20

.Spadek wytrzymatosci na Sciskanie kratki w temperaturze -20°C % 25

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, nie mniej niz kN/m2 6,5

Wydtuzenie przy sile maksymalnej % 25

Wydtuzenie przy zerwaniu % 40

.Odpornos¢ na warunki klimatyczne % Rf 280 Re 277

Wytrzymalto$¢ na rozcigganie po starzeniu kN 0,405

\Wyglad zewnetrzny: kolor barwa jednolity Ocena wizualna

10 .Wyglad zewnetrzny: powierzchnia - gtadka, bez uszkodzen

11 .Wyglad zewnetrzny: szczerby krawedziowe (gat.l) - niedopuszczalne

12 .Préba elastycznosci kratki — mozliwo$¢ odwracalnego dogiecia przeciwlegtych naroznikow kratki

13 .Trwatos¢ przewidywana, nie mniej niz 25 lat

14 .Odchylenia wymiaréw % 2

Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespot wzajemnie przylegajgcych do siebie tasm. W pozycji
roztozonej (na budowie) sekcja przyjmuje postac faliScie wygietych tasm przypominajacych przestrzenng strukture plastra miodu
. Do tgczenia sgsiednich sekcji ze sobg nalezy stosowac opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane. Geokrate nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych, zaciemnionych i wentylowanych, chronigc
je przed zawilgoceniem, chemikaliami, ttuszczami, paliwami i mozliwo$cig uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach

©©Coo~NOOhAWN
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bezposredniego dziatania Swiatta nie powinno trwa¢ diuzej niz dwa miesigce. Wysokosc¢ geokraty, rowna szerokosci tasm powinna
wynosi¢ 50 mm. Nie stosowa¢ geokraty nacinanej i perforowane;.

2.2.3. Kruszywo Kruszywo na warstwe wypetniajgcg powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Kruszywo to
zwir o uziarnieniu 2-8 mm. Sktadowanie kruszyw powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

2.2.4. Kotwy stalowe Do mocowania geokraty stosuje sie kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gtadkiej lub zebrowanej. Wymiary
i ksztalt kotew nalezy dostoosowac¢ do wymiaru geokraty wg zalecen jej producenta. Zwykle kotwy wykonuje sie z pretéw srednicy
6 + 8 mm, dtugosci 250+ 600 mm.

2.2.5. Opaski zaciskowe do fgczenia sasiednich odcinkéw geokrat Do tgczenia, roztozonych na budowie, sgsiednich odcinkéw
(sekcji) geokrat stosuje sie tasmy samozaciskowe (opaski zaciskowe).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 i ST D.06.01.01.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb,
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak: — sprzet do przewozu
kruszywa

— przeno$ne ramy montazowe do rozciggania geokraty na budowie i nadania jej komérkom nominalnych wymiaréw, Sprzet
powinien odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozyciji
Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 i ST D-
06.01.01. 4.2. Transport materiatéw Transport geokrat moze sie odbywa¢ dowolnymi $rodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych. Nalezy chroni¢ materiaty przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i ttuszczami oraz przed ich fizycznym
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku
braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatgcznikach. Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu roboét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. utozenie geokraty

3. wypemienie geokraty kruszywem, 4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej,SST lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— ew. wykonac drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostepnienia terenu robot,

— ew. dokonac kontrolnych badan gruntu podtoza, wg decyzji Inzyniera, w celu sprawdzenia czy nie roznig si¢ od cech przyjetych
do obliczen projektowych.

5.4. Ulozenie geokraty wypetnionej kruszywem

Nawierzchnie skfada sie z geokraty i kruszywa wypetniajgcego jej komorki .

Geokrata powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.2.2, a kruszywo, jako materiat wypetniajgcy geokrate, powinno
odpowiada¢ wymaganiom pktu 2.2.3.

Geokrate uktada sie sekcjami (odcinkami) na zageszczonej warstwie podbudowy zasadniczej przy pomocy przenosnych ram
montazowych lub tgczac poszczegdlne elementy zapewniajgcych doktadne rozciggniecie sekcji i nadanie komorkom geokraty
nominalnych wymiaréw. Skrajne komérki sekcji nalezy potaczyé z sgsiednimi sekcjami za pomoca tasm (opasek)
samozaciskowych, a ponadto przymocowac¢ do podtoza kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej srednicy 8 mm, w ksztatcie litery
,U” o dlugosci rownej wysokosci geokraty zwiekszonej o 200 mm. Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentac;ji projektowej, ST lub Inzyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadza¢ $cian komérek.

Po zamontowaniu geokrat nalezy wypetnic jej komorki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym od 5 cm dla geokraty o wysoko$ci
= 15 cm oraz nie mniejszym niz 3,0 cm przy wysokosci < 15 cm, a nastepnie zagescic lekkim sprzetem wibracyjnym lub lekkimi
ubijakami, zapobiegajgc mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypetnianiu mozna stosowac sprzet mechaniczny jak
spycharki, tadowarki

itp. Wypetnianie nalezy wykonaé metodg od czota, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypetionych sekcjach.
Materiatu zasypowego nie wolno zrzuca¢ na roztozong geokrate z wysokos$ci wiekszej od 1 m. W miare zageszczania wypetnienie
geokraty kruszywem nalezy uzupetniac tak, aby teokrata byta okryta warstwg grubosci nie mniejszej niz 3 cm. Szeroko$¢ warstwy
moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm. Nierébwnosci podtuzne i poprzeczne, pod tatg 4-metrowa, nie
moga przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

5.5. Roboty wykonczeniowe Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych roboét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
-odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkandw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow itp., - niezbedne
uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew, - roboty porzgdkujgce otoczenie terenu
robét. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 6. 6.2. Badania przed przystgpieniem do robét Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien: — uzyska¢ wymagane
dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.), — ew. wykonaé wiasne badania
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wiasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2, — sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych
materiatow z tworzyw. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé¢ w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1.
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwo$é badan Wartosci dopuszczalne

1 Roboty przygotowawcze Biezgco Wg pktu 5
2 Utozenie gokraty Biezgco Wg pktu 5
3 Wypetnienie kruszywem Biezgco Wg pktu 5
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozonej geokraty komérkowe;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podioza pod utozenie geokraty,
— utozenie geokraty wypetnionej kruszywem. Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00
~YWymagania ogdélne” [1] oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 utozenia geokraty komorkowej obejmuje: - prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, - przygotowanie podtoza, - dostarczenie materiatéw i sprzetu, - utozenie geokraty, - wypetnionej kruszywem i
inne roboty, wedtug wymagan dokumentac;ji projektowej i SST - przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej, - odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposoéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:
-roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu robét podstawowych, - prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. Przepisy zwigzane
. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
. D-02.00.00 Roboty ziemne
. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
. D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 10.2. Normy
. PN-88/B-06250 Beton zwykly
. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu 10.3. Inne dokumenty
11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)
12. Europejska Aprobata Techniczna - Geokrata G5 max
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